PŘÍLOHA Č. 5 

HARMONOGRAM PRACÍ PŘI REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  


	Název veřejné zakázky:
	Hydropolis




	UCHAZEČ

	Obchodní firma/název:
	………….

	Sídlo/místo podnikání:
	………….

	IČO:
	………….




Není-li v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, harmonogram prací bude zpracován po měsících a bude obsahovat:

pořadí etap (milníků), v němž zhotovitel hodlá dílo provádět, včetně předpokládaného časového plánu každé hlavní etapy díla;
sled a časový plán kontrol a zkoušek stanovených nebo předpokládaných v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo nebo nezbytných pro řádné provedení díla a jeho následný provoz; 
předpokládanou výši měsíčních plateb na cenu díla ve vazbě průběh provádění díla; a
přibližný počet pracovníků personálu zhotovitele v každé etapě (milníku) realizace díla

Uchazeč splní požadavky dle bodů 1.1–1.4 náležitým zpracováním harmonogramu prací v grafické podobě, který je součástí této přílohy č. 5. Zadavatel připouští vlastní zpracování harmonogramu prací v grafické podobě, zhotovitel musí ovšem zachovat a vyplnit všechny požadované kategorie, jež obsahuje návrh zadavatele. 

