PŘÍLOHA Č. 5 

HARMONOGRAM PRACÍ PŘI REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  


	Název veřejné zakázky:
	Rekonstrukce PČOV Kbely
[bookmark: _GoBack]č. akce: 1/3/L22/00



	UCHAZEČ

	Obchodní firma/název:
	………….

	Sídlo/místo podnikání:
	………….

	IČO:
	………….




Není-li v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, každý harmonogram prací bude obsahovat:

pořadí etap (milníků), v němž zhotovitel hodlá dílo provádět, včetně předpokládaného časového plánu každé hlavní etapy díla;
sled a časový plán kontrol a zkoušek stanovených nebo předpokládaných v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo nebo nezbytných pro řádné provedení díla a jeho následný provoz; 
výši plateb na cenu díla ve vazbě na hlavní etapy (milníky) provádění díla; a
přibližný počet pracovníků personálu zhotovitele v každé etapě (milníku) realizace díla

Uchazeč splní požadavky dle bodů 1.1–1.4 náležitým zpracováním harmonogramu prací v grafické podobě, který je součástí této přílohy č. 5. Zadavatel připouští vlastní zpracování harmonogramu prací v grafické podobě, zhotovitel musí ovšem zachovat a vyplnit všechny požadované kategorie, jež obsahuje návrh zadavatele. Platby na cenu díla nemusí být uvedeny ke každé ukončené etapě (milníku) díla. 

