



LEGENDA NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ:

- SO 02.1: RETENČNÍ NÁDRŽ JIH
- SO 02.2: ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY
- SO 02.2: KOTVY NOVÉ
- SO 02.2: SVAHOVÁNÍ
- SO 02.2: VÝTLAK ČERPÁNÍ PV

PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY PRO VÝSTAVBU:

- ZÁBOR STAVENIŠTĚ

PAPRSKY:

- (1) PAPRSKY SPOJE.NET PLATNÉ K 20.02.2025
- (2) PAPRSKY VODAFONE PLATNÉ K 29.1.2025
- (3) PAPRSKY T-MOBILE PLATNÉ K 06.02.2025

ZÁSADY ZOV:

- NAD STÁVAJÍCÍ RETENČNÍ NÁDRŽÍ SEVER (RN SEVER) NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ MEZIDEPONIE!
- NAD STÁVAJÍCÍ RN SEVER JE MOŽNÉ ULOŽIT STAVEBNÍ BUŇKY DO VÝŠE 1 NP, UKLÁDKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU (VÝTUŽ ATP.) A JE MOŽNÝ POJEZD STAVENIŠTNÍ DOPRAVY ZE STAVEBNÍ JÁMY
- VE VZDÁLENOSTI 16 m OD STÁVAJÍCÍ RN SEVER SMĚREM NE SEVER NENÍ MOŽNÉ UKLÁDAT MEZIDEPONIE, BUNKOVÍŠTĚ A JINÉ SKLÁDKY MATERIÁLU Z DŮVODU OCHRANY ST. KONSTRUKCÍ RN SEVER. JE MOŽNÉ POUZE POJÍŽDĚT STAVENIŠTNÍ DOPRAVOU.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE A ZÁBORY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OKOLNÍ VÝSTAVBOU KONSORCIA ROHAN.
- JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRO PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ ul. BREITFELDOVA
- PRO PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ VJEZD Z ul. ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ PRO TBG METROSTAV. V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ POSTUPNU VÝSTAVBOU DEVELOPERA SE PŘEDPOKLÁDÁ ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VJEZDU Z ul. ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ A PŘESUN VJEZDU VÝCHODNÍM SMĚREM.
- ZE STÁVAJÍCÍ ASF. KOMUNIAKCI DO TBG METROSTAV BUDE MOŽNÉ VYUŽÍT PRO PŘÍJEZD PROSTOR MEZI BUDOVANÝMI BLOKY B1 A B4 DO DOBY ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY IS DEVELOPERA KONSORCIA ROHAN.
- ALTERNATIVNÍ PŘÍJEZD JE MOŽNÝ SEVERNĚ ZA CYKLOSTEZKOU A2 A REALIZACÍ PROVIZORNÍHO PŘEJEZDU PŘES CYKLOSTEZKU, KTERÝ JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZHOTOVITELEM PROJEDNAT A POVOLIT.

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6		
5		
4		
3		
2		
1		
REVIZE	POPIS	DATUM SCHVÁLIL

OBJEDNATEL:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	
	DATUM	03/2025
	FORMÁT	6 A4
	MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA:	ČÍSLO PŘÍLOHY	C.4.3.1
		a