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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Areal Korunni se nachazi v katastralnim uzemi Vinohrady v Praze 10. Poloha feSenych
objektl je patrna ze zakres( v pfiloze C.1 Situaéni vykres SirSich vztaha 1:2000, C.2 Katastralni
situaéni vykres 1:1000 a C.3 KoordinaCni situacni vykres 1:250. Obvod stavenisté je zakreslen
v priloze C.2 Katastralni situacni vykres a C.3 Koordinaéni situacni vykres.

Rekonstrukce bude probihat v ramci oploceného arealu, ktery se nachazi v historické
meéstské zastavbé pfi komunikaci Korunni. V arealu, na severni strané pozemku, se nachazi
provozni budova s byvalou vodarenskou vézi. V komunikaci Korunni vede tramvajova ftrat.
Stavenisté je pFistupné z vefejnych komunikaci U Vodarny a Nitranska. Terén arealu je rovinaty,
pro pfijezd slouzi zpevnéna plocha. Staveni$té neni exponované nepfiznivym klimatickym
podminkam. Vybudovani zafizeni stavenisté (mobilni bufiky, skladovani materialu, mezideponie)
si nebude vyzadovat zvlastni naroky na Upravu stavenisté.

Stavba a pozemek se nachazi v pamatkové zéné.

B.1.2 SOULAD S UZEMNiIM ROZHODNUTIM

Pro ¢ast stavby vydal Urad méstské &asti Prahy 10, Odbor stavebni Spole¢né rozhodnuti,
Spis. zn.: OST 112063/2017/Bo, €.j.: P10-031527/2018, ze dne 20. 3. 2018.

B.1.3 SOULAD S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI
V uzemnim planu je plocha vedena jako TVV — technické vybaveni vodniho hospodafstvi.

Podkladem pro tuto projektovou dokumentaci je architektonicka studie Hydropolis Praha
centrum pro Zivot, zpracovana CMC ARCHITECTS v r. 2019. Na tuto studii vydal dne 5. 11. 2020
MHMP Odbor uzemniho rozvoje, Oddéleni informaci o Uzemi, Vyjadfeni ke studii zaméru
,AYDROPOLIS Praha — centrum voda a zivot“ parc.¢.2806/1 k.u. Vinohrady. VySe uvedeny
zameér ,Hydropolis Praha — centrum voda a zivot® jsou v souladu s pFipustnym vyuzitim plochy
TVV (vodni hospodarstvi) a odpovida stabilizovanému uzemi dle platného uzemniho planu
hl. m. Prahy.

B.1.4 PREHLED VYDANYCH ROZHODNUTI A VYJIMEK

Nejsou vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi.

B.1.5 POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU

Vramci inzenyrské cinnosti byla dokumentace predlozena k vyjadieni dotéenym
organum a zavéry z projednani jsou do jeji vysledné podoby zahrnuty nize uvedenym zplisobem.



Vyjadreni dotéenych organu jsou pfilozena v dokladové ¢€asti, pfiloha E.1 Zavazna stanoviska,
rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organa.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor bezpeénosti, Oddéleni preventivni ochrany,
ze dne 13. 1. 2021

Zavazné stanovisko pro Uzemni a stavebni Fizeni. Odbor bezpeCnosti Magistratu

hlavniho mésta Prahy souhlasi s umisténim a povolenim stavby.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor ochrany prostredi, Oddéleni posuzovani
vlivu na Zivotni prostiedi, ze dne 13. 1. 2021

1.

Z hlediska ochrany zemédélského ptdniho fondu dle § 15 pism. a) a h) a § 17a
zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, v platném znéni — chranéné zajmy nejsou
dotceny.

Z hlediska lesu dle §48 odst. 2 pism.c) zakona ¢.289/1995 Sh., o lesich,
v platném znéni - chranéné zajmy nejsou dotceny.

Z hlediska nakladani s odpady dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni— Dne 1. 1. 2021 nabyl G€innosti zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, dle kterého
v souCasnosti Magistrat hlavniho mésta Prahy vydava podle § 146 odst. 3 pism. a)
Z hlediska nakladani s odpady nebo vedlejSimi produkty zavazné stanovisko k terénnim
Upravam a k odstranéni stavby podléhajici ohlaSeni nebo povoleni podle stavebniho
zdkona a podle § 146 odst. 3 pism. b) z hlediska nakladani s odpady vyjadfeni ke
zméné dokoncené stavby podléhajici ohlaseni nebo povoleni podle stavebniho zakona.
V pfipadé piedlozeného zaméru neni zavazné stanovisko ani vyjadfeni organu
odpadového hospodarstvi vyzadovano.

Z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpisti — v souladu s ustanovenim § 11 odst. 3 zakona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a § 32 odst. 2 zakona €. 131/2000 Sb., o hlavnim
mésté Praze, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a v souladu s Pfilohou €. 4 ¢asti A obecné
zavazné vyhladky hlavniho mésta Prahy &. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydava Statut
hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozdéjsSich predpis(, je v tomto pfipadé dotéenym
organem statni spravy Urad méstské &asti Praha 10.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakon) — zamérem nejsou dotéeny zajmy
chranéné zakonem. Zamér se nedotyka zvlasté chranénych Uuzemi kategorie pfirodni
pamatka, pfirodni rezervace, jejich ochrannych pasem, vyznamnych krajinnych prvkd,
zvlasté chranénych druht rostlin a zivo€ichl, pamatnych stromu, dzemniho systému
ekologické stability (USES) ani ochrany krajinného razu.

Zamér je navrzen do vysoce urbanizovaného prostfedi, které nelze oznadéit za krajinu
ve smyslu zakona (srov. Napf. rozsudek NejvysSiho spravniho soudu 7 As 23/2014 —
57 ze dne 11. 6. 2014). Vzhledem k absenci krajiny nejsou dany pfedpoklady pro
postup dle § 12 odst. 2 zakona.

Dale OCP MHMP vyhodnotil zamér z hlediska moznosti jeho vlivu na lokality soustavy
Natura 2000 a vydava stanovisko podle § 45i odst. 1 ve spojeni s § 77a odst. 4 pism. n)
zakona vtom smyslu, Ze hodnoceny zamér nemulze mit vyznamny vliv, a to
samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zameéry na zadnou evropsky
vyznamnou lokalitu ani pta¢i oblast v uzemni plsobnosti OCP MHMP. OCP MHMP
jako dot&eny organ ochrany pfirody uplatriuje stanovisko k pfedloZzenému zadméru v tom
smyslu, Ze u néj vylu€uje vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo



celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti soustavy Natura 2000
v pasobnosti OCP MHMP.

Do plsobnosti OCP MHMP nalezeji evropsky vyznamné lokality CZ0110142 — Blatov
a Xaverovsky haj, CZ0213779 — Bfezanské udoli, CZ0110049 — Havranka a Salabka,
CZ0110040 — Chuchelské haje, CZ0110154 — Karion Vltavy u Sedice, CZ0113002 —
MiliGovsky les, CZ0113001 — Obora Hvézda, CZ0110050 - Prokopské udoli,
CZ0113773 — Praha — Petfin. Ptaci oblasti nejsou na Uzemi hlavniho mésta Prahy
vymezeny.

Do vzdélenosti 0,5 km od navrzeného zaméru se nenachazi Zzadna evropsky vyznamna
lokalita v pusobnosti OCP MHMP. VySe uvedeny zamér organu ochrany pfirody
vychazi z uvahy, Ze hodnoceny zamér se nachazi zcela mimo Uzemi evropsky
vyznamnych lokalit a zamér maze mit pouze lokalni vliv dotykajici se vlastniho uzemi
zameéru a jeho nejbliz§iho okoli. Navrh zaméru tedy nemuGze mit vliv na chemismus
pudy, obsah zivin &i vlahové poméry &i zplUsob hospodafeni na Uzemi evropsky
vyznamnych lokalit. Zamér neovlivni porosty dfevin na uzemi evropsky vyznamnych
lokalit, jejich druhové sloZeni bude zachovano.

6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zakona ¢. 449/2011 Sb., o myslivosti, v platném
znémi — chranéné zajmy nejsou dotéeny.

7. Z hlediska posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi dle zakona ¢é. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vliva na Zivotni prostredi, v platném znéni — predloZzeny zamér neni
predmétem posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi dle ustanoveni § 4 odst. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisu.

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zdakona ¢. 254/2001 Sh., o voddch a o
zméné nékterych zakonu (dale jen vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist —
z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodniho zakona a ust. § 31 odst. 2 zakona
¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjSich predpisll a v souladu
s ustanovenim Prilohy ¢&. 4 ¢ast A vyhlasky €. 55/2000 Sb., hlavniho mésta Prahy,
kterou se vydava Statut hlavniho mésta Prahy, ve znéni pozdéjsich pfedpisU, se vydava

ve véci zachazeni se zavadnymi latkami toto zavazné stanovisko:
Umisténi a povoleni pfedmétné stavby je z hlediska zajma chranénych podle vodniho
zakona mozné za podminky — stavebnik ucini pfiméfena opatfeni, aby zavadné latky
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostfedi, tzn.
Umisténi zafizeni, v némz se zachazi se zavadnymi latkami zplsobem, ktery vylouci
moznost Uniku zavadnych latek ze zafizeni do horninového prostiedi nebo do
kanalizace a dale znemozni, aby byly zdvadnymi latkami kontaminovéany sraZzkové
vody.

Hasi€sky zachranny sbor hlavnhiho mésta Prahy, ze dne 5. 2. 2021

Souhlasné koordinované zavazné stanovisko.
Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor uUzemniho rozvoje, Oddéleni informaci

0 Uzemi, ze dne 10. 2. 2021

Souhlasné zavazné stanovisko.

Méstska ¢ast Praha 1, Odbor dopravy, ze dne 16. 2. 2021

Oznameni o zahajeni spravniho Fizeni a vyzva k uplatnéni prav u¢astnika fizeni.



e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 19. 2. 2021

Vyrozuméni o doru€eni bezvadné Z&dosti vlastnika dotéené nemovitosti ve véci
nemovitosti parc. ¢. 2808/1, 2808/2, k. U. VrSovice, Korunni 66, Praha 10, rozhodnuti o Ihuté
pro vydani zavazného stanoviska 60 dnli od doru€eni bezvadné zadosti.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 22. 2. 2021

Vyrozumeéni o dorueni bezvadné zadosti vlastnika dotCené nemovitosti ve véci
nemovitosti €. p. 725, parc. C. 2808/1, k. u. Vinohrady, Korunni 66, Praha 2, rozhodnuti o Ihaté
pro vydani zavazného stanoviska 60 dnl od doruc¢eni bezvadné Zadosti.

e Méstska ¢ast Praha 10, Odbor dopravy, ze dne 4. 3. 2021
Souhlasné stanovisko k Uzemnimu Fizeni stavby za podminek:

1) Po celou dobu realizace stavby bude:

Minimalizovan zabor vefejné komunikace pro ucely stavby,

Zajistén bezpecny prichod pro chodce,

Zachovan pfistup k pfilehlym objektim, zastavkam MHD apod.

Zachovan pfijezd pohotovostnich vozidel a vozidel svozu odpadu,

e Udrzovana v Cistoté vozovka a chodniky pfiléhajici ke stavbé,

2) Nasledna uprava povrchu dotéené komunikace bude realizovana dle Zasad a technickych
podminek pro zasahy do povrchi komunikaci a provadéni vykopu a zasypu ryh pro
inZenyrské sité vydanych RHMP a pozadavkd TSK hl. m. Prahy.

3) V dostate€ném &asovém predstihu pfed realizaci pfedmétné stavby pozada zhotovitel
pfislusny silni¢ni spravni Ufad o povoleni zvlastniho uzivani pozemni komunikace podle § 25
zakona ¢. 13/1997 Sb., popf. o povoleni omezeni provozu na pozemni komunikaci
Castednou nebo Uplnou uzavirkou podle § 24 zakona €. 13/1997 Sb.

4) Pfed vydanim uzemniho rozhodnuti pozada vlastnik pozemku parc. 2808/1 k. u. Vinohrady
pfislusny silni¢ni spravni ufad o povoleni zmény pfipojeni sousedni nemovitosti na pozemni
komunikaci ul. U Vodarny.

e Dopravni podnik hlavniho mésta Prahy, a.s., ze dne 26. 2. 2021

Souhrnné souhlasné stanovisko pro rozhodnuti o umisténi stavby a vydani stavebniho
povoleni za pfedpokladu spinéni pfipominek a pozadavk:

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi podzemni zafizeni DPP — jednotky Dopravni cesta
Tramvaje. V pfipadé zasahu, nebo zaboru komunikace a chodniku v ul. Korunni si ovéfte
prostorové usporadani téchto siti v technické dokumentaci DPP-JDCT kazdé utery 7.30 —
14.00 hod v ul. Saze€ska 1, Praha 10 (Depo Hostivar budova A), tel: 222673240). Pozadujeme,
aby nebyl omezen provoz TRAM v&etné zastavky a pristupu na ni.

e Narodni pamatkovy Gstav, Uzemni odborné pracovisté v Praze, ze dne 17. 3. 2021
Zamyslené prace budou v souladu se zajmem ochrany uvedenych kulturné historickych
hodnot za podminek, uvedenych ve vyjadfeni, které je pfiloZzeno v dokladové ¢asti E.1.
e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 19. 3.2021 - Seznameni s podklady pro vydani zavazného
stanoviska.



e Prazské vodovody a kanalizace, Prazska vodohospodaiska spoleénost, a.s., ze dne
23.3.2021 - Souhlasné stanovisko za splnéni podminek, uvedenych ve vyjadfeni,
viz dokladova ¢ast E.1.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 8. 4.2021 — Zavazné stanovisko — podminky v plném znéni
viz dokladova &ast E.1.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 8. 4. 2021 — Usneseni, sadové Upravy — podminky v pilném znéni
viz dokladova ¢ast E.1.

e Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor pamatkové péce, Oddéleni statni spravy
pamatkové péce, ze dne 8. 4. 2021 — Rozhodnuti, sadové Upravy — podminky v plném
znéni viz dokladova &ast E.1.

e Hygienickd stanice hl. m. Prahy, ze dne 4.1.2021 — podminky v plném znéni
viz dokladova ¢ast E.1.

B.1.6 PROVEDENE PRUZKUMY

- Mistni Setfeni pro zjisténi souCasného stavu stavebnich konstrukci a technologickych
zafizeni. Na zakladé téchto zjisténi byl stanoven rozsah praci pro rekonstrukci, tak jak je
popsano v technickém feseni

- Stavebné historicky prlizkum, Zapadocesky institut pro ochranu a dokumentaci pamatek,
10. 2020

- Dendrologicky prizkum, Terra Florida, 08. 2020

- Akustické posouzeni, Prostorova akustika, Stavebni akustika, Ekola group, spol. sr.o.,
12. 2020

- Posouzeni denniho a sdruzeného osvétleni, RusSivé svétlo, Ekola group, spol. sr.o.,
12. 2020

- Provedeni sond pro ovéfeni stavajicich skladeb stropnich a podlahovych konstrukci
v objektu vodarenské véze, Inset, 10. 2020

- Geodetické doméfeni, Jan Kotik, 09. 2020

- Kamerovy prizkum kanalizace — Prazské vodovody a kanalizace, a.s., 07. 2020

- ProSetfeni umisténi stavajicich inZzenyrskych siti

- Prdkaz energetické naro€nosti budovy, Ing. Michal Toman, 12. 2020

B.1.7 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se nachazi v pamatkové zoné.

Byvala vodarenska véz je od 3. 6. 1991 evidovana v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek CR pod &islem rejstfiku 47348/1-2151 jako kulturni paméatka.

B.1.8 ZVLASTNi UZEMi

Stavba varealu vodojemu Korunni se nenachazi v zaplavovém  uUzemi
ani v poddolovaném uzemi.



B.1.9 VLIVSTAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Rekonstrukci nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich staveb a pozemk(. Naopak
zruSenim stavajici mezideponie provozovatele v arealu dojde ke snizeni hluénosti a pradnosti
a po provedeni navrhovanych sadovych Uprav areal navaze na sousedni plochu parku.

Rekonstrukci nedojde ke zméné stavajicich odtokovych poméra.

B.1.10 ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Nejsou pozadavky na asanaci.

Demolice budou provedeny v rozsahu souvisejicim s realizaci rekonstrukce stavajicich
objektl a s vystavbou objekt( novych.

Pro potfeby dokumentace byl zpracovan Dendrologicky prizkum, jehoz pfedmétem bylo
provéfeni stavu a zhodnoceni dfevin a dokumentace Krajinaiské architektury viz pfiloha D.1.8,
zabyvajici se navrhem vysadby v arealu, kacenim a opatfenimi proti poskozeni strom( pfi
stavebni €innosti.

Predpokladano je kaceni 4 ks strom( a 15 ks kefovych porost, rostoucich jak v zemnim
télese expozi¢niho vodojemu, tak ve zbytku arealu. Tfi stromy maji obvod kmene nad 80 cm.
Na nasypu expozi¢niho vodojemu i v ramci celého arealu budou vysazeny dalSi kefe a stromy.

B.1.11 ZABOR ZEMEDELSKE NEBO LESNi PUDY

K zaboru zemédélské nebo lesni pudy nedojde.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Uzemné technické podminky zUstavaji zachovany stavajici, napojeni na stavajici
technickou infrastrukturu se neméni.

Stavba bude umozrfiovat uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jsou navrhovana opatfeni podle vyhlasky €.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Z ddvodu pamatkové ochrany nelze v navrhu
stavebnich Uprav zapracovat veSkera opatfeni, v odivodnénych pfipadech bude uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace vyZadovat umisténi signélniho zafizeni
k pfivolani asistence dalSi osoby.



B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY

Revitalizace objektl a prostor( VDJ Korunni bude vazana na souvisejici investi¢ni akci
v arealu — rekonstrukci provozovaného VDJ Korunni, pro kterou je zpracovana samostatna
dokumentace ,Rekonstrukce VDJ Korunni, Praha 10, €islo investi¢ni akce 1/4/A52/00.

Rekonstrukce Zadné dalSi investice nevyvolava.

Dale jsou v SirSim okoli arealu planovany nasledujici investi¢ni akce:

OVR Korunni, hlavni fad &. 113 DN 700 Flora — Vinohrady, Usek Ji¢inska — Chorvatska
OVR Korunni, pfivadéci fad &. 12 DN 700 Flora — Vinohrady, Usek Ripska — Caslavska
OVR Korunni, rozvadéci fady (Usek U Vodarny — Hradecka)
Rekonstrukce kanalizace, ul. Korunni, P2, P3

Rozsahy obnovy vySe uvedenych

investicnich akci

nemaji

pfimou navaznost

na vodovodni fady a kanalizaéni stoky, feSené v ramci této dokumentace. Ve fazi realizace
jednotlivych staveb bude potfeba jejich vzajemna koordinace z Casového hlediska, pfedevsim
co se ty€e planovanych odstavek pro pfepojovani novych investic a koordinace dopravnich

opatieni v SirSim Uzemi.

B.1.14 POZEMKY STAVBY A OCHRANNYCH PASEM

Katastralni uzemi: Vinohrady (727164)

pof. | parcela vyméra druh pozemku, | kéd vlastnik list pozn.
Cislo ha| a |m2| zpusob vyuziti | BPEJ vlast.
1 | 28081 72i93| Zostavena _ |Hlavnimesto Praha | 5126 | greq
plocha a Marianské nam. 2/2,
nadvori Praha 1, Staré Mésto,
110 00
2 2810/6 10152 os"ta’fnl plocha ) Prazska energetika, 2676
jina plocha a.s.
Na hroudé 1492/4
Vrsovice
100 00 Praha 10
3 2813 161 29 | ostatni plqcha _ Hla\(r’n mesto Praha | , .o | UVodamy
ostatni Marianské nam. 2/2,
komunikace 11000 Prahal
4 2812 8! ostatm pIoE:h’a ) HVB Le_asmg Czech 8021
manipulaéni Republic s.r.o.
plocha Zeletavska 1525/1
140 00 Praha 4
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pof. | parcela| vymeéra druh pozemku, | kéd vlastnik list pozn.
Cislo ha| a |m2| zpusob vyuziti | BPEJ vlast.
5 4243 16175 ostatni plocha ) Hlavni mésto Praha 2178 Nitranska
ostatni Marianské nam. 2/2,
komunikace 110 00 Praha 1
6 | 43142 2111169 ostatni plocha ) Hlavni mésto Praha 2178 Korunni
ostatni Marianské nam. 2/2,
komunikace 11000 Praha 1l

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CHARAKTER STAVBY
B.2.1.1 DRUH STAVBY

Zachovani stavajici vodohospodarské funkce arealu s doplnénim o provozy
se vzdélavacimi uc€ely s vytvofenim vodarenského osvétového centra ,Hydropolis Praha“.

Ve stavajicich objektech provozni budovy a byvalé vodarenské véze (v souCasnosti
uzivana k bydleni) vzniknou nové prostory pro expozice, pfednaskové saly, konferencni prostory
se zazemim, kancelare pro zajisténi provozu objektu a socialni zafizeni.

Je navrzena konverze stavajiciho vodojemu 2 x 1500 m? (v soucasnosti odstaven
Z provozu) na expoziéni a vzdélavaci ucely spojené s technologiemi Upravy vody. Soucasti
je i navrh nového spojovaciho tubusu pro pfistup z provozni budovy do expozi¢niho vodojemu
a dostavba nového informacéniho centra a pfilehlého technologického zazemi s revizni chodbou
mezi expozi¢nim vodojemem a provozovanym VDJ Korunni.

Soucasti stavby je téz revitalizace exteriéru, obsahujici terénni upravy zemniho valu,
navrh nové pochozi plochy nad expoziénim i provozovanym vodojemem, ktera bude slouZit
pro prezentaci hospodafeni svodou. Z pochozi plochy jsou navrzeny nové vstupy
do informaéniho centra. Déle je soulasti navrh nového servisniho vjezdu k provozovanému
VDJ Korunni z ulice U Vodarny a rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti v arealu vcetné
navrhu armaturnich Sachet.

Pro objekty v arealu byl zpracovan Stavebné historicky prizkum. Dle jeho vysledku ,areal
vinohradské vodarny je cenny ve své celistvosti, s minimem nevhodnych novodobych zasahd,
v€éetné puvodniho oploceni.” Vramci aredlu, zemnich vodojem(, véZového vodojemu,
preCerpavaci stanice a administrativni budovy se nachazi fada hodnotnych prvk( a detaild,
viz Stavebné historicky priizkum. Z tohoto divodu byly napfiklad zachovany pGvodni krovy stfech
v obou kfidlech provozni budovy a jejich nosna funkce byla nahrazena nosnou konstrukci nové
stfechy.

Ze statického posouzeni vyplyva, Ze stavajici konstrukce krovu v provozni budové
jiz nevyhovi novému zatizeni. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o historicky cennou soucast budovy
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bude stavajici konstrukce zachovana, ale jiz bez statické funkce. Bude vybudovan novy krov,
ktery pfenese vesSkera pozadovana normova zatizeni.

Zbyvajici nosné konstrukce budovy a véze budou zachovany, opraveny, popf. sanovany
nebo zesileny.

Statické FeSeni je detailné popsano v ¢asti D.1.2 dokumentace.

B.2.1.2 UCEL UZiVANi STAVBY
Rekonstruované objekty vodarenské véze, provozni budovy, expozi€niho vodojemu,
objekty nové navrhované i cely areal budou zpfistupnény vefejnosti a budou slouzit pro ucely

vzdélavaci, konferenéni a expozi¢ni v souladu se zamérem vytvoreni vodarenského osvétového
centra ,Hydropolis Praha“.

B.2.1.3 TRVANIi STAVBY

Jedna se o stavbu trvalou.

B.2.1.4 VYDANE VYJIMKY

Nejsou vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.2.1.5 PODMINKY DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organu viz kap. B.1.5.

B.2.1.6 OCHRANA STAVBY
Byvala vodarenska véz je od 3. 6. 1991 evidovana v ustfednim seznamu kulturnich

pamatek CR pod Cislem rejstriku 47348/1-2151 jako kulturni pamatka. Nachazi se v pamatkové
z6né 1 — Vinohrady, ZiZzkov, VrSovice.

B.2.1.7 NAVRHOVE PARAMETRY STAVBY
Plocha arealu — 7 490 m2
Zastavéna plocha novych objektl:

- spojovaci tubus 41 m?
- informacni centrum 420 m?
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B.2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Destové vody budou v maximalni mife zasakovany na pozemku v arealu. Vody ze stfech
budou svedeny do podzemni akumulaéni nadrze armaturni komory AK 1 expozi¢niho vodojemu
a budou dale vyuzity pro potfeby expozic vodojemu. Z ¢asti zpevnénych ploch, kde s ohledem
na sklonové poméry a navaznost zpevnéné plochy na stavebni objekty nelze zasakovat, budou
odvedeny do kanalizace.

Odpady se predpokladaji zejména z gastronomického zafizeni a od navstévnik( arealu.

Sbérné nadoby pro shromazdovani jednotlivych druhG odpad(i budou umistény v pfizemi
stavajici armaturni komory AK 1 expozi¢niho vodojemu. Odpady budou pravidelné vyvazeny.

B.2.1.9 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY
Predpokladana lhata vystavby je 24 mésica.
Revitalizace objektll a prostord expozi¢niho VDJ Korunni bude probihat nezavisle na

rekonstrukci funkéniho VDJ Korunni v aredlu. Soub&h uvedenych realizaci neni vyloucen,
primarné je uvazovano s rozdilnym terminem provedeni.

B.2.1.10 ORIENTACNIi NAKLADY STAVBY

Jsou zpracovany v samostatné pfiloze G. PropoCet nakladu, ktera je urCena
pro investora.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B.2.2.1 URBANISMUS

Urbanismus, kompozice prostorového reseni

Projekt Revitalizace objektt a prostorti VDJ Korunni pfistupuje ve svém feSeni k arealu
jako ke kompaktnimu celku. Ten vznikal od poloviny osmnactého stoleti postupnym budovanim
objektt, provoz(i a staveb, které plnily rozlicné funkce — od Ccisté technologickych
az po reprezentativni a uréené vefejnosti. Tento dlouholety vyvoj aredlu je zakotven v jeho
soucasné podobé. Vznikly soubor staveb se sestava z dominantni vodarenské véze, ktera pfiléha
k ulici Korunni. Ta byla v prdbéhu let smérem do samotného arealu obestavéna souborem
provoznich objektd, jejichz funkce, velikost i poCet se v pribéhu let ménily. Jiznim smérem
od téchto budov jsou pak umistény dva historické podzemni vodojemy, které jsou
prekryty charakteristickym zemnim valem. Tyto vodojemy jsou doplnény o soubor nékolika
armaturnich komor. Rozdilna osova orientace zemnich vodojemu vznikla diky historické a dnes
jiz zaniklé cestni siti.
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Reseni revitalizace aredlu se snazi v maximalni mozné mife toto zékladni kompoziéni
rozvrzeni zachovat. Organizace arealu, objekty i zemni valy jsou zachovavany a rekonstruovany.
Charakteristicka geometrie vall je podpofena a zvyraznéna, samotna historicka vodarenska véz
je rekonstruovana a v nékterych mistech, jako napf. vstupy z ulice Korunni, navracena
do plvodni podoby.

Dochazi k doplnéni o nékolik objektl potfebnych pro navrhovany provoz vodarenského
osvétového centra. DUllezitym aspektem je zpFistupnéni jiz nefunkénich podzemnich komor I a ll,
které budou s provozni budovou propojeny pomoci viozeného komunikaéniho tubusu, ktery bude
tvarové i materialové jasné oddélen od historickych budov. Déle je pro potfeby technického
zazemi, provozniho propojeni a v neposledni fadé pro expoziéni ucely viozen mezi komory Il a
Il ¢astec¢né podzemni objekt informacniho centra. Ten bude v Urovni stavajicich zemnich valu
feSen jako geometricky podobna ovSem materialové jednoznaéné odliSena budova. Z prostoru
informacniho centra vystupuji dva komunikaéni tubusy pro umisténi schodi§té a vytahu. Tyto
jednoduché geometrické valcové objekty budou korespondovat s landscapingovymi Upravami,
které jsou navrzeny na stfechach obou zemnich vald.

Uzemni requlace

V ramci projektu Revitalizace objektll a prostord VDJ korunni nedochazi k vyrazné
zméné pomérll v zemi co se tyCe zastavénosti, vySky zastavby ani rozsahu zpevnénych ploch.
Primarnim motivem je zachovani a obnoveni historickych objektl, dopIinéni nékolika drobnych
staveb potfebnych pro provoz a konverze celého arealu pro navrhované vyuziti vodarenského
osvétového centra.

B.2.2.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Obnova vSech stavajicich objektl je hlavnim motivem architektonického feSeni arealu.
Ty jsou doplnény o vrstvu novych drobnych budov potfebnych pro provoz a zamyslenou funkci.
VSechny tyto nové navrzené budovy jsou jasné odliseny od historickych staveb. Co se tyce
geometrického i materialového feSeni. Jsou tak pojaty jako nova, jednoducha a vizualné jasné
definovatelna vrstva, ktera se pfidava k dlouholetému vyvoji feSeného Uzemi. V kontrastu
k profilovanym Stukovym fasadam, které jsou misty bohaté dekorativnhé zdobeny, jsou tak nové
dostavby pojednany jako geometricky stfidmé a materialové neutralni prvky. Je tak pracovano se
zakladnimi geometrickymi tvary jako valcové komunika&ni tubusy & zkosenym kvadrovym tvarem
vloZzeného informaéniho centra. V3echny zminéné prvky jsou uvaZovany ve svétlém
strukturovaném provedeni. Konkrétné se jedna o pouziti materiald jako pohledovy beton,
velkoformatova betonova dlazba apod.

Dulezitym aspektem jsou také zamyslené landscapingové Upravy arealu, které maji za cil
vizualné sjednotit celé feSené Uzemi, odstranit vegetaci v mistech, kde neni vhodna (napf. zemni
val tvofici stfeSni konstrukci nad komorami lll a IV) a naopak ji v maximalni mozné mife doplnit
tam, kde chybi. Tato navrzena feSeni umozni také zlepSeni vsakovacich pomérl a efektivni
vyuziti srazkovych vod a hospodareni s nimi. Cely areal tak bude oramovan vysokymi dfevinami,
zemni valy nad vSemi komorami budou opatfeny Upravami, které umozni pfistup na né a jejich
vyuziti pro navstévniky arealu. Nezpevnéné plochy v arealu budou opatfeny novou vysadbou
kefového i stromového patra.

Stejné jako v pfipadé landscapingovych Uprav je v ramci projektu revitalizace arealu
zamysleno také sjednoceni provedeni v3ech zpevnénych i nezpevnénych ploch tak, aby byla
podpofena celistvost celého feSeného Uzemi. Provedeni zpevnénych ploch je obdobné jako
u nové navrzenych staveb navrzeno v materialové i geometricky stfidmém provedeni, které
v kontrastu podtrhuje dllezitost zdobnych fasad objektu vodarenské véze a provoznich budov.
Tyto historické fasady budou obnoveny dle pozadavkd plynoucich ze Stavebné historického
prizkumu a Restauratorského prizkumu fasad. Barevné provedeni je uvazovano ve svétlém
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okru, konkrétni barevnost bude ov8em vzorkovana v ramci navazujicich projekénich praci
a za konzultace s organy pamatkové péce. Stejné jako konkrétni provedeni novych vyplni otvoru.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Vzhledem ke vzdélavacim ucelim stavby neni relevantni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Kromé objektu historického véZového vodojemu, ktery je kulturni nemovitou pamatkou,
bude stavba umoziovat uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jsou
navrhovana opatfeni podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Z divodu pamatkové ochrany objektu a stavebné
technickych ddvodu nelze vnavrhu stavebnich Uprav zapracovat veskera opatfeni.
V odlvodnénych pfipadech tak bude uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace vyzadovat umisténi signalniho zafizeni k pfivolani asistence dalSi osoby.

V navrhu jsou zohlednény pozadavky vyhlasky €.398/2009 Sb., které stanovi obecné
technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak, aby bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami
s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim postizenim, osobami pokrocilého véku,
téhotnymi zenami, osobami doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do tfi let (dale jen ,osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace®).

Dle § 2 odst. 2 se ustanoveni této vyhlasky se uplatni téz u zmén dokonéenych staveb
a zmén v uzivani staveb, pokud to zavazné uzemné technické nebo stavebné technické divody
nevylucuiji.

Dle § 2 odst. 3 se u staveb, které jsou kulturnimi pamatkami, ustanoveni této vyhlasky
pouziji s ohledem na zajmy statni pamatkové péce.

Dle § 5 odst. 1 a 2 jsou vstupy do staveb zajistény bezbariérové. Pfistup je pro osoby
se snizenou schopnosti pohybu a orientace zajiStén z ulice U Vodarny a dale do mistnosti 1.19,
ze které je bezbariérové pfistupné 1.NP provozni budovy vodarny a dale je po rampé zajistén
také bezbariérovy vstup do expozi¢niho vodojemu. Z n&j je z mistnosti informaéniho centra
€. 0.07 zajistén pfistup do vytahu, ktery umoznuje bezbariérovy pfistup na stfechu vodojemu —
zemni val s landscapingovymi Upravami. Objekt byvalého véZového vodojemu, ktery je kulturni
nemovitou pamatkou, neni pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace zpfistupnén.
2.NP historického objektu vodarny je pro tyto osoby pfistupné pouze za asistence zodpovédné
osoby.

Dle § 7 odst. 1 je ve stavbé umisténa jedna zachodova kabina pro hendikepované osoby.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu dokonc¢ené stavby, je tato jedna kabinka uréena pro muze
i Zzeny. Toto WC je umisténo v 1.NP, Cislo mistnosti 1.14. Kabina nemusi mit pfedsiriku, protoze
je pfistupna z prostoru chodby, ktery neni pobytovou mistnosti.

Dle § 9 odst. 1 a 2 budou z&kladni informace pro orientaci vefejnosti jak vizualni, tak
podle okolnosti i akustické a hmatné. Vyhrazené prostory a zafizeni uvedené v § 7 a 8 budou
oznaleny pfislusnym symbolem podle pfilohy &. 4 k této vyhlaSce a na viditelném misté bude
umisténa orientacni tabule s oznacenim o pfistupu k nim.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zpusobem, aby provoz stavby
po jejim dokongeni plné vyhovoval vSem poZadavkum legislativnich pfedpist v aktualnim znéni
platnym v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika mozZného ohrozeni
Zivota a zdravi zaméstnancu provozovatele stavby pfi vykonu prace, ktera by mohla byt
zpusobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

Po jejim dokon&eni musi byt provozovana a spravovana odbornou organizaci (obvykle
obchodni spole¢nosti) — provozovatelem, ktery ma potfebné odborné znalosti, vybaveni
a vSechna potfebna opravnéni.

Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP,
kterymi se musi fidit vSichni zaméstnanci i vSechny jiné osoby, které budou vpustény (fizenym,
definovanym zplsobem) do prostor stavby.

Funguje-li v jednom objektu (tj. stavbé po jejim dokonéeni) 2 a vice firem, je vlastnik nebo
provozovatel stavby povinen provadét opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi osob, které se
budou pohybovat ve spoleCnych prostorach objektu, spolupracovat s predstaviteli firem
provozujicich své ¢innosti v tomto objektu a vyzadovat, aby kazdy z nich pisemné informoval jeho
i ostatni zaméstnavatele v objektu o rizicich spojenych s provadénymi &innostmi a o pfijatych
opatienich s cilem tyto Cinnosti provadét a koordinovat tak, aby vSechny osoby v objektu byly
chranény pred jejich plsobenim.

Pro stavbu, po jejim dokonéeni a uvedeni do zkuSebniho a pozdéji trvalého provozu,
musi byt zpracovan ,Provozni fad“, ve kterém musi byt zohlednény vSechny relevantni
pozadavky BOZP.

Po dokoncéeni stavby a pro vyuziti jejich prostord pro praci, tzn. jako pracovisté, stanovuji
pravni pfedpisy zakladni pozadavky, aby:

e pracovisté byla prostorové a konstrukéné usporadana a vybavena tak, aby pracovni
podminky pro zaméstnance z hlediska BOZP odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym
pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté,

e mistnosti uréené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené rozméry a
povrch a byly vybaveny pro &innosti zde vykonavané,

e pracovisté byla osvétlena, pokud mozno dennim svétlem, méla stanovené mikroklimatické
podminky, zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vihkost, teplotu a zasobovani
vodou,

e na v8ech pracovistich byla zajiSténa pravidelna udrzba, uklid a €isténi,

e unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim v&etné pfistupovych cest byly stale
volné,

e pracovisté po dobu provozu byla udrzovana ve stavu, ktery neohroZuje bezpeénost a zdravi
osob,

e byl stanoven obsah a zplUsob vedeni provozni dokumentace a zaznami o vybaveni
pracovisté a byla ur€ena osoba odpovédna za jejich vedeni,

e pracovisté bylo zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob, a to i v mimopracovni dobg,

e byly stanoveny terminy, |lhGty a rozsah kontrol, zkou$ek, revizi, terminy adrzby, oprav
a rekonstrukce technického vybaveni pracovisté, véetné pracovnich a vyrobnich prostfedku
a zafizeni a byla urCena osoba, jejiz povinnosti je zaijistit provadéni téchto Cinnosti,

e zameéstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

e na pracovistich, komunikacich a v dalSich prostorach stavby byly umistény bezpe&nostni
znacky a znadeni, popfipadé zavedeny signaly, které poskytuji informace nebo instrukce
tykajici BOZP.

Dalsi pozadavky BOZP tykajici se provozovatell/zaméstnavatelU:
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Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi
zameéstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace.

Péce o bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci ulozena provozovateli (zaméstnavateli)
pfislusnymi pravnimi pfedpisy je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnancl na vSech stupnich Fizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji.

Povinnost provozovatele (zaméstnavatele) zajisStovat bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho
pracovistich.

Naklady spojené se zajiStovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci bude hradit
kazdy provozovatel (zaméstnavatel) v daném objektu pro své zaméstnance.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen vytvaret bezpedné a zdravi neohrozujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisu
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatreni provozovatele (zaméstnavatele),
ktera maji za cil pfedchazet rizikim, odstrafiovat je nebo minimalizovat pUsobeni
neodstranitelnych rizik.

V projektu byla prevenci rizik vénovana adekvatni pozornost, ktera se promitla
do vlastniho projektového feSeni. Pfesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo mozné vSechna
rizika zcela vylougit.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné dinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje a zafadit
vSechny provozované cCinnosti do jedné ze 4 kategorii. Na zakladé nejen tohoto zjisténi,
ale i rozhodnutim pfislusné hygienické stanice provadét takova opatfeni, aby v dusledku
pfiznivéjSich pracovnich podminek a Urovné rozhodujicich faktor prace, dosud klasifikovanych
jako rizikové, mohly byt zafazeny do kategorie niz8i. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat
Uroven bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostfedku
a vybaveni pracovist, Uroven rizikovych faktorll pracovnich podminek a dodrZovat metody
a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktor(.

Nebude-li mozné rizika odstranit, bude provozovatel (zaméstnavatel) povinen
je vyhodnotit a pfijmout opatfeni k omezeni jejich plsobeni tak, aby ohroZeni bezpecénosti
a zdravi zaméstnancu bylo minimalizovano. Pfijata opatfeni budou nedilnou a rovnocennou
soucasti vSech Cinnosti provozovatele (zaméstnavatele) na vSech stupnich fizeni. O vyhledavani
a vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatfenich povede zaméstnavatel dokumentaci.

Pfi pfijimani a provadéni technickych, organizanich a jinych opatfeni k prevenci rizik
bude provozovatel (zaméstnavatel) vychazet ze v8eobecnych preventivnich zasad, kterymi
se rozumi:

e omezovani vzniku rizik,

e odstrafiovani rizik u zdroje jejich puvodu (v realné mozné mife jiz uplatnéno pfi zpracovani
projektu),

e  pfizpusobovani pracovnich podminek potfebam zaméstnancl s cilem omezeni pusobeni
negativnich vlivli prace na jejich zdravi,

e nahrazovani fyzicky namahavych praci novymi technologickymi a pracovnimi postupy
(v realné mozné mife jiz uplatnéno pfi zpracovani projektu),

e nahrazovani nebezpecnych technologii, vyrobnich a pracovnich prostfedkl, surovin
a materiald méné nebezpecnymi nebo méné rizikovymi, v souladu s vyvojem nejnoveéjSich
poznatkl védy a techniky (v realné mozné mife jiz uplatnéno pfi zpracovani projektu),

e omezovani po¢tu zaméstnancl vystavenych plsobeni rizikovych faktorl pracovnich
zajisténi provozu,

e planovani pfi provadéni prevence rizik s vyuZitim techniky, organizace prace, pracovnich
podminek, socialnich vztahud a vlivu pracovniho prostredi,

e prednostni uplatiovani prostfedkd kolektivni ochrany pfed riziky oproti prostfedkim
individualni ochrany (v realné mozné mife jiz uplatnéno pfi zpracovani projektu),

e  provadéni opatfeni sméfujicich k omezovani uniku Skodlivin ze stroju a zafizeni (v realné
mozné mife jiz uplatnéno pfi zpracovani projektu),
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e udileni vhodnych pokynu k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Provozovatel (zaméstnavatel) pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani mimofadnych
udalosti, jako jsou havarie, pozary a povodné, jina vazna nebezpeci a evakuace zaméstnancu
véetné pokynu k zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpedi; pFi
poskytovani prvni pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnélékarskych sluzeb.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit a ur€it podle druhu €innosti a velikosti
pracovisté potfebny pocet zaméstnancu, ktefi budou organizovat poskytnuti prvni pomoci,
zajiStovat pfivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasi¢ského zachranného sboru
Ceské republiky a Policie Ceské republiky a organizovat evakuaci zaméstnanc.

Provozovatel (zaméstnavatel) ve spolupraci s poskytovatelem pracovnélékarskych
sluzeb zajisti jejich vySkoleni a vybaveni v rozsahu odpovidajicim rizikiim vyskytujicim
se na pracovisti.

Provozovatel (zaméstnavatel) bude povinen pfizplsobovat opatfeni meénicim
se skute¢nostem, kontrolovat jejich u€innost a dodrZzovani a zajiStovat zlepSovani stavu
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen

e neprfipustit, aby zaméstnanec vykonaval zakazané prace a prace, jejichz narocnost
by neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zpUsobilosti,

e informovat zaméstnance o tom, do jaké kategorie byla jim vykonavana prace zarazena,

e  zajistit, aby prace v pfipadech stanovenych zvlastnim pravnim predpisem vykonavali pouze
zaméstnanci, ktefi maji platny zdravotni prakaz, ktefi se podrobili zvlastnimu o¢kovani nebo
maji doklad o odolnosti vic¢i nakaze,

e sdélit zaméstnanctm, které zafizeni je poskytovatelem pracovnélékarskych sluzeb a jakym
druhim oc¢kovani a jakym preventivnim prohlidkam a vy$etfenim souvisejicim s vykonem
prace jsou povinni se podrobit, umoznit zaméstnanclim podrobit se témto ockovanim,
prohlidkdm a vySetfenim v rozsahu stanoveném zvlastnimi pravnimi predpisy nebo
rozhodnutim pfisludného organu ochrany vefejného zdravi,

e  zajistit zaméstnancim dostate¢né a pfimérené informace a pokyny o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci podle zdkona a podle zvlastnich pravnich predpisd, zejména formou
seznameni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred plisobenim
téchto rizik, ktera se tykaiji jejich prace a pracoviste,

e  zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zaméstnavatele vykonavajici prace na jeho pracovistich
obdrzeli pfed jejich zahgjenim vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani
pozaru, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v pfipadé mimofadnych udalosti,

e  zaijistit zaméstnancim poskytnuti prvni pomoci.

Provozovatel (zaméstnavatel) je povinen zajistit zaméstnancum Skoleni o pravnich

a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplfiuji jejich

odborné predpoklady a pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace

a vztahuji se k rizikim, s nimiz m{iZze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace

vykonavéana, a soustavné vyzadovat a kontrolovat jejich dodrZzovani.

Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostateéné omezit prostiedky kolektivni ochrany nebo
opatfenimi v oblasti organizace prace, bude provozovatel (zaméstnavatel) povinen poskytovat
zameéstnancim osobni ochranné pracovni prostfedky, pracovni odévy a obuv, myci, Cistici a
dezinfek&ni prostifedky a ochranné napoje v souladu s platnymi pfedpisy a podminkami, ve
kterych je prace vykonavana, a kontrolovat jejich pouzivani.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP
Areal je oplocen. Oploceni z hlediska BOZP splfiuje nasledujici poZzadavky:
Nezasahuje svym polem do rozhledového pole pfipojeni stavby na pozemni komunikace.

NavrZeno je tak, Ze neohrozuje bezpe&nost osob ani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace ani bezpecnost u¢astnikl silniéniho provozu vné arealu.
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Projekt stavby byl zpracovan tak, aby stavba jako celek, nebo jeji jednotlivé &asti,
po svém dokonc¢eni a uvedeni do provozu neméla (nebo byly minimalizovany) negativni vlivy
na zivotni prostredi (viz kapitoly:

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi

B.8.10 Vliv na ZP b&hem vystavby

a aby nebyly prekro¢eny limity ohrozujici zdravi osob (napf. $kodlivé exhalace, hluk,
otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod).

Zarizeni a prostory pro nakladani s odpady byly navrzeny v souladu s pozadavky
na ochranu vefejného zdravi a zivotniho prostfedi.

V projektu stavby bylo navrzeno takové feSeni, aby stavba jako celek (nebo jeji jednotlivé
¢asti) nemohla ohrozovat zdravi a zZivoty lidi a zvifat, ani ohrozovat zivotni prostfedi nasledkem:
e uvolfiovanim nebezpecnych latek,

e uvolfiovanim emisi nebezpeénych zareni,

e  znedisténi vzduchu a pldy,

e nedostate¢ného zneskodriovani odpadnich vod, tuhych nebo kapalnych odpadd,

e vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich, na povrhu nebo uvnitf staveb,

e nedostateCnych zvukoizola¢nich viastnosti,

e nedodrzeni normovych hodnot pro vnitfni uspofadani stavby (napf. schodisté, zabradli,
rampy, odpocivadla, vytahové, instalacni a vétraci Sachty apod.),

e nedodrzeni normovych hodnot pro technicka vybaveni budov (napf. rozvody elektrické
energie, plynu, vody apod.).

Zvolené konstrukeni feSeni je takove, aby stavba jako celek (i jeji jednotlivé &asti)
odolavala pUsobeni prostiedi:
pudni vihkosti,
podzemni vody,
atmosférickym vliviim,
chemickym vliviim,
vlivim zareni,
otfestiim.

Stavba byla z hlediska BOZP navrzena tak, aby nedochazelo k urazu:
uklouznutim,
padem,
narazem,
popalenim,
zasahem elektrickym proudem,
vybuchem,
pohybujicim se vozidlem v blizkosti stavby.

Priklady dalSich moznych rizik

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat:

e zdlvodu nebezpeCi nahromadéni plynt a par (napf. CO2, H2S, HCN, O3) — Sachtam
a komoram pod urovni okolni podlahy nebo terénu,

. nadrzim s otevienou hladinou, kde hrozi nebezpeci utonuti,

e zabranéni padu z vySky a padu do hloubky (prostupy, lavky, stupadle, pfistupy, galerie,
schodisté apod.),

e ochrané pfed urazem elektrickym proudem (silova elektrozafizeni),

e  bezpe€nému provozu a pouzivani strojl - toCivé a jiné pohyblivé stroje (lisy, jefaby),

e vypadkim v dodavce elektrického proudu, vypadku osvétleni apod.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.1 STAVEBNi RESENI

Stavebni feSeni vychazi ze zaméru vytvofeni vodarenského osvétového centra
~Hydropolis Praha“.

Je navrzena rekonstrukce stavajicich objektd vodarenské véze, provozni budovy
a jednoho z dvojice zemnich vodojem(l. Soucasti stavby jsou i nové navrhované stavebni objekty
propojovaciho tubusu a informaéniho centra se zazemim.

Soucasti stavebni €asti je i feSeni vzduchotechniky, vytapéni, zdravotné technickych
instalaci, elektrostavebni instalace, slaboproudu a profese gastro v jednotlivych objektech.

V arealu bude provedena rekonstrukce inzenyrskych siti s vystavbou novych armaturnich
Sachet, prefeSeni arealové komunikace s navrhem nového vjezdu do arealu, sadové a terénni
Upravy a novy infosystém.

Detailni popis je uveden v technickych zpravach €asti D.1.

B.2.6.2 KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENI

Konstrukéni a materidlové feSeni bylo vybrano tak, aby vyhovovalo sou€asnym
standardim a zaroven zachovalo puvodni historickou hodnotu objektu. Nové venkovni
konstrukce jsou navrzeny jako zelezobetonové a vnitfni konstrukce (vestavba patra
v konferenénim prostotu a vestavba patra v zazemi) jako ocelobetonové.

Veskeré konstrukéni a materialové feSeni je popsano v technickych zpravach ¢asti D.1
Dokumentace stavebnich a inzenyrskych objektu.

B.2.6.3 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky zatizeni
a nepriznivé vlivy prostfedi, kterym je vystavena b&hem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné
bézné udrzbé&, nemohly zplsobit:

e nahlé nebo postupné zficeni, popfipade jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji casti
nebo pfilehlé stavby,

e nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které muaze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zpusobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby,

e poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v
disledku deformace nosné konstrukce,

e ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,
pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozno predeijit bez
nepfiméfenych potizi nebo nakladud, nebo jej alespori omezit,

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby nedo$lo k nepfedvidanému trvalému ani do¢asnému

ohroZeni provozuschopnosti stavby jako celku. Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou
navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby
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vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vS§em ucinkiim zatiZzeni a nepfiznivym vlivim prostfedi,
a to i pfedvidatelnym mimofadnym zatiZzenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i
uzivani stavby.

B.2.7 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

Viz samostatna pfiloha D.1.3 Pozarné bezpecfnostni feSeni.

B.2.8 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Dle zpracovaného Prlkazu energetické naro¢nosti budovy, viz pfiloha E.11 této
dokumentace, jsou objekty vodarenské véze, provozni budovy a expoziéniho vodojemu
klasifikovany do tfidy D.

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY
PFi navrhu byly zohlednény hygienické pozadavky na stavby daného typu.

Problematika vlivu stavby na okoli je feSena v kapitole B.6 Vliv stavby na zivotni prostfedi
po dokonéeni a v kapitole B.8.10 Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

B.2.10 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, ochrana pfed bludnymi proudy, ochrana
pfed technickou seizmicitou, ochrana pfed hlukem a protipovodniova opatfeni nejsou pro tuto
stavbu relevantni.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni jednotlivych objektd na technickou infrastrukturu zlistanou zachovana stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Pro pfijezd do arealu budou slouZit dva stavajici vjezdy a jeden novy vjezd.
Stavajici vijezd z ulice U Vodarny bude pfestavén na chodnikovy pfejezd. Pro potfeby

vjezdu provozovatele funk&niho VDJ Korunni a pro vjezd slozek I1ZS bude z ulice U Vodarny
v jihozdpadni Casti arealu navrzen novy vjezd, ktery bude na vefejnou komunikaci taktéz
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napojeny formou chodnikového pFejezdu. V prostoru mezi obéma vjezdy bude provedeno
predlazdéni chodniku:
e Vv misté, kde je historicka dlazba v kolizi s umisténim nového vjezdu, dojde k jejimu
odbornému restauratorskému presunu severnim smérem
e Vv misté samotného nové umistovaného vjezdu dojde k nahrazeni dlazbou, ktera bude
replikou navazujici historické dlazby
e v misté stavajiciho vjezdu do arealu a déle jiznim smérem az k historické dlazbé dojde
k predlazdéni opét replikou historické dlazby

Témito kroky dojde ke sceleni chodnikového pasu pfiléhajiciho k zapadnimu oploceni
feSeného arealu. Konkrétni vybér dlazby a vzorkovani bude v navazujicich fazich feseno
v soucginnosti s organy pamatkové péce.

Do stavajiciho vjezdu z ulice Nitranska nebude zasahovano. Oba stavajici vjezdy budou
slouzit pro potfeby zasobovani konferenénich prostor a jejich zazemi a také pro vjezd slozek IZS.
S vjezdem a parkovanim vefejnosti se v aredlu neuvazuje. Parkovaci mista uvnitf aredlu budou
slouzit jako technické zazemi pro provozovatele.

Do arealu se predpoklada se pristup vefejnosti a osob se sniZzenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

V arealu je feSena vegetace a jsou navrhovany terénni Upravy, souvisejici s napojenim
nového provozniho vjezdu v jihozapadni ¢asti arealu na vefejnou komunikaci v ulici U Vodarny
a s odvodnénim arealovych zpevnénych ploch, které budou v maximalni mife zasakovany
do okolni zelené.

V ramci navrhovaného technického feSeni dojde k Upravé rozsahu zpevnénych ploch
a ploch se zeleni. Je feSeno kaceni stavajicich stromud a kefll a vysadba novych, véetné feseni
travnikd, zahonu a rostlin.

Detailné je popsano v dokumentaci Krajinafské architektury, pfiloha D.1.8
a v dokumentaci Zpevnénych ploch, pfiloha D.1.5.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Kapitola B.6 pojednava o vlivu stavby na zivotni prostfedi po dokonceni, vliv stavby
na zivotni prostfedi po dobu vystavby je popsan v kapitole B.8.10.

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

MozZné negativni UCinky provozu dokonéené stavby byly do maximalni mozné miry
eliminovany (minimalizovany) uz ve fazi koncipovani technického navrhu.

Obecné je zasadni zajiStovani provozu a provadéni udrzby vSech zafizeni v souladu
s jejich schvalenym provoznim a manipulaénim fadem.
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Pfi navrhovani technologii bylo aplikovano kritérium vyuziti modernich, a pfitom v praxi
ovéfenych feSeni, omezujicich moznost negativniho ovlivnéni zivotniho prostfedi (ovlivnéni
kvality ovzdusi, hluénost, rizika havarii).

Viiv stavby na ovzdusi a klima
Realizaci zaméru nebude klima ovlivhéno.

Vliv stavby na hlukovou situaci
Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni stavajici akustické situace.
Béhem realizace stavby mlize dojit k mirnému doc¢asnému zhor$eni akustické situace,
které Ize eliminovat nasledujicimi minimaliza&nimi opatfenimi:
e omezeni provozu objektl s vysokymi hlukovymi emisemi na vymezenou dobu (zejména
vyznamné v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech pracovniho klidu),
e udrZovani vSech dopravnich prostfedk( v dobrém technickém stavu,
e v odlvodnénych pfipadech zajistovani kontrolnich méfeni akustickych hladin.

Viiv stavby na povrchové a podzemni vody

Vliv na odtokové poméry
Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry, stavajici poméry zlistanou zachovany.

Vliv na jakost vody
Neni relevantni.

Vlivy na podzemni vody
Neni relevantni.

Odpady
Neni relevantni.

Vliv stavby na pudu a horninové prostredi
Neni relevantni.

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

Stavba nezméni raz dotéeného Uzemi.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavbou nedojde k ovlivnéni lokalit soustavy Natura 2000.

B.6.4 ZAVERY ZJISTOVACIHO RiZENi NEBO STANOVISKO EIA

Neni relevantni.
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B.6.5 INTEGROVANA PREVENCE

Neni relevantni.

B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Nejsou navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nebude mit negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho stavu obyvatelstva

zajmoveé lokality.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 ROZHODUJICiCH MEDIA A HMOTY

Pro stavbu a zafizeni stavenis$té zhotovitele v arealu vodojemu budou poskytnuty
za Uplatu potfebné energie a sluzby provozovatelem arealu. Zhotovitel sije zajisti v ramci

své pfipravy stavby:
pfivod el. energie —

odbér pitné vody —

odkanalizovani —

provozovatel aredlu umozni zhotoviteli odbér elektrické energie
pro realizaci stavby. Ve smlouvé mezi provozovatelem a zhotovitelem
budou stanoveny podminky odbéru a méfeni elektrické energie a Uhrady
za odebranou elektrickou energii,

provozovatel na Zadost zhotovitele umozZni odbér pitné vody.
Ve smlouvé mezi provozovatelem a zhotovitelem budou stanoveny
podminky odbéru pitné vody a uhrady za odebranou pitnou vodu,
zhotovitel zfidi mobilni socialni zafizeni pro potfeby stavby, které bude
v potfebnych intervalech vyvazeno. Zhotovitel dolozi na vyzadani doklad
o likvidaci odpadnich vod.

Provizorni pfipojeni stavenisté na rozvody elektrické energie, vodovod a kanalizaci bude
pres pfipojovaci mista v arealu.

Stavebni hmoty budou dopraveny po stavajicich komunikacich a budou uskladnény

v oploceném arealu.

B.8.2 ODVODNENIi STAVENISTE

Nepredpokladaji se naroky na odvodnéni stavenisté.
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B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Jedna se o rekonstrukci a navrh objektl uvnitf stavajiciho oploceného arealu. Napojeni
na technickou infrastrukturu zlistava zachovano stavajici.
Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu bude zajisténo stavajicimi vjezdy z ulic

U Vodarny a Nitranska. Déale je navrhovan novy servisni vjezd v jihozapadni Casti arealu,
pro potfeby provozovatele funkéniho vodojemu a pro moznost pfijezdu slozek 1ZS.

B.8.4 VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Provadéna rekonstrukce ovlivni okolni pozemky a stavby pouze ve smyslu docasného
zvysSeni hluku, prasnosti a emisi z dopravy po dobu rekonstrukce.

B.8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Nejsou zvlastni pozadavky na ochranu okoli stavenisté, souvisejici asanace, demolice

a kaceni drevin. Kaceni dfevin je navrhovano v souvislosti se stavebnimi Upravami, nikoliv
v souvislosti s vlastnim provadénim stavby.

B.8.6 ZABORY PRO STAVENISTE

Zabory pro staveni$té budou pouze docCasné, prevazné uvnitf oploceného arealu.
Pro potfeby rekonstrukce severni fasady vodarenské véze, pro vystavbu nové kanalizace
v ul. Nitranska a pro rekonstrukci stavajiciho vjezdu a provedeni nového vjezdu z ul. U Vodarny
budou do¢asné zabory provedeny i mimo pozemky arealu.

Obvod staveniété je vyznalen v pfiloze C.2 Katastralni situaéni vykres.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Pro tuto stavbu neni relevantni.

B.8.8 ODPADY SPOJENE S VYSTAVBOU

Viz kapitola B.8.10, odstavec ,Zasady feseni odpadového hospodafrstvi z vystavby*.
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B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI

Pfedpoklada se dovoz zeminy na stavenisté, ktery zajisti budouci zhotovitel stavby.

B.8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zakladnim predpokladem omezeni dopadl vystavby na zivotni prostiedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna opatreni
pro snizeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Vlivy na obyvatelstvo

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doCasné k negativnim
vlivim, spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny
ze stavebnich stroja a nakladnich automobil(, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou doCasné a bude je mozné dale omezit
vhodnymi opatifenimi.

Mozna ochranna opatfeni:

e organizacni zajisténi celého procesu vystavby, vCetné dopravy stavebniho materialu
a technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena mozZnost naruseni faktori pohody
(nepovolovani hluéné stavebni ¢innosti zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech
pracovniho klidu),

e  zajisténi podminek pro takovy pribéh vystavby, ktery by svymi uéinky — zejména
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - nepUsobil
na okoli nad pfipustnou miru (nelze-li G¢inky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno
tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobg).

Vlivy na ovzdusi

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni &nnosti bude omezeno relativng velkou
vzdalenosti stavenist® od okolni soustfedéné obytné =zastavby a déle navrhovanymi
minimalizaénimi opatifenimi.

Stavba jako plosny, staciondrni zdroj znecisténi

Ve smyslu zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je stavbu mozno chapat jako
potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat
vhodnymi opatfenimi.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pFedevsSim
na technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla
pro jednotlivé &innosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni
ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské
organizace.

Mobilni zdroje znecisténi

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusSi oxidy dusiku a uhliku budou v prdbéhu vystavby
motory mechanizacnich a dopravnich prostredku.
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Liniovy zdroj znec€isténi ovzdusi v dobé vystavby bude pfedstavovat pfeprava odtézené
zeminy a demoli¢niho materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirlstku znecisténi
ovzdu$i v exponovanych usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim pfevazné vétSiny dotéenych Usekd komunikaci
se nebude jednat o zasadni pfirastek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi
plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Mozna ochranna opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem
zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,

e  zajistit schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadu (vykopku) pfislusnymi spravnimi ufady,

e proveéfit moznost maximalizace kapacity prfepravnich prostfedkt odvazejicich odpady
pro snizeni intenzity zatizeni komunikaci,

e vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém
technickém stavu,

e  zajistit, aby staveni$tni zafizeni svymi u€inky — exhalacemi, prasnosti a zapachem -
neplsobilo na okoli nad pfipustnou miru,

e podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni prachu,
pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych materiald na stavenisti,

e kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest ke staveniStim po celou dobu vystavby a zajistit u¢innou
techniku pro ¢&isténi vozidel pfed jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,

e dbat na ohledupiny zpusob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (pfedevsSim v obcich),
v dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci minimalizovat pojezdy mechanismii
a tézké techniky po vefejnych komunikacich.

VlIivy na hlukovou situaci
Stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oCekavat dofasné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi stavebnich strojd a vozidel obsluhujicich stavbu.

Protoze pfispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni
dotéenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél
dopravnich tras podstatny.

Pfesto, i za pfedpokladu soubé&hu cCinnosti vice zdroju hluku na stavenisti, nelze
predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze
stavby. Pfiznivym faktorem je pfedevdim dostate€na vzdalenost od nejbliZ8i zastavby, dalSim
~PFiznivym* faktorem je skute€nost, Ze stavajici akusticka situace v uvedenych lokalitach zastavby
je jiz v sou€asnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevsim z dopravy). Pfispévek stavby
ke stavajici hlukové ,kulise* bude tak minimaini.

Prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici
hlukovou situaci podél pfedpokladanych prepravnich tras. Ze sou¢asného zatizeni tras je mozné
usuzovat, ze pFispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude
prakticky neprokazatelny.

Mozna ochranna opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moZnostech vyuZiti vykopku s cilem
zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,
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e proveéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedkd odvazejicich odpady
pro snizeni intenzity zatizeni komunikaci,

e v3echny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu,

e hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi
zasténami (nutna pribézna kontrola ze strany investora).

Zasady reSeni odpadového hospodarstvi z vystavby

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi a demoliCnimi
pracemi.

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke kone&nému ulozeni,
pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé
poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuziti.

V prabéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunalni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vS§ak budou z hlediska mnozstvi a naroki
na feseni jejich odstrafiovani méné podstatné.

Predpokladany charakter a kubatura odpadu, vznikajicich v prabéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky €. 93/2016 Sb.) uvadi tabulka:

Tabulka odpadti v dobé vystavby a zplsoby nakladani s nimi *

Tabulka
¢.1
Cislo Nazev odpadu Kat. ZpUsob nakladani
odpadu P odpadu | s odpadem
Odpady z lesnictvi (pokacené dreviny) odvoz a uloZeni na
skladku S-OO, nebo
020107 o ffidény odpad. nebo
vyuziti v misté (topeni)
1302 06 gl)ér;éencke motoroveé, pfevodové a mazaci N
1302 07 Svnadno ’blolog|cky’ ro;lozﬂelne motoroveé,
pfevodové a mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje
130301 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje N Regenerace, spalovani
s obsahem PCB .
Mineralni chlorované izola¢ni a teplonosné dle §22 a 23 zakona
1303 06 ; ] N ¢.185/2001 Sb.;
oleje, neuvedené v 13 03 01 -
Mineraini hi : yolacni 3 (ool - skladovani
13 03 07 Olg}sra ni nechlorované izolacni a teplonosné |
130308 Syntetické izolani a teplonosné oleje N
1303 09 ilr;?gno rozlozitelné izolacni a teplonosné N
1303 10 Jiné izola¢ni a teplonosné oleje N
1501 01 Papirové a lepenkové odpady ®) -y
150102 | Plastové obaly o Recyklace, vyuZt
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, o odvoz a ulozeni na
17 01 tasky, keramika . . | zabezpeCené skladce
inertni
S-00
170101 Beton 0 Recyklace, vyuziti

1 Vtabulce uvadime prehled moznych odpad(. Je ale pravdépodobné, Ze predevSim
ve skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimecné pfipady, které mohou nastat pfi demontazi
stavajicich stroju a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne
0 zpUsobu jeho likvidace.
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Cislo Nézev odpadu Kat. ZpUsob nakladani

odpadu odpadu | s odpadem

(170102 | Cinly 0

170201 Drevo O

17 02 03 Plasty 0]
Recyklace, eventualné

170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni
skladkovanim

17 04 05 Zelezo a ocel 0 Recyklace

170411 Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 0 Recyklace

Stavebni a demoliéni odpad - zemina o Odvoz a ulozeni na

17 05 (vytézena) inertni zabezpeCené skladce
S-00

170604 | Izolagni materialy o Odstranéni.
skladkovanim

17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N Od§tranep 9
skladkovanim

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady o odvoz a ulozeni na
skladku S-0O0

2002 01 ?;Zt)ig;cky rozlozitelny odpad (napf. smyceni o Kompostovani

Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) o odvoz a ulozeni na

2003 skladku, nebo tfidény

odpad

Pozn. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni

Kone¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadud, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné
v soucasné dobé prfesné odhadnout. Zpusob odstrafiovani vzniklych odpadt a jejich pfeprava na
misto ulozeni budou FeSeny v dalSi fazi pFipravy projektu.

Vlivy na vodu

K ohrozeni jakosti vod v souvislosti s provadénim vystavby nedojde.

V souvislosti s vystavbou rovnéz nebudou dotéeny stavajici zdroje podzemnich vod
(snizeni vydatnosti, nebo zhor3eni kvality).

V Sir§im zajmovém uzemi nejsou Zadné vyznamné zdroje podzemnich vod.

Samoziejmé se pfedpoklada dodrZzovani preventivnich opatfeni k vylou€eni mozZnosti
vzniku ekologické havarie v dusledku uniku ropnych latek z mechanizaénich a dopravnich
prostfedkl stavby do prostiedi.

Dusledné je tfeba realizovat odluCovaCe ropnych latek ze zpevnénych ploch
a komunikaci v zajmu eliminace nebezpeci kontaminace povrchové vody.

Objekty zafizeni staveni§té budou napojeny na stavajici systém splaskové kanalizace.

Parkovaci a Cerpaci plochy a sklady PHM musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod
a mimo zaplavové uzemi nebo Uzemi jinak choulostiva.

Mozna ochranna opatfeni:

e v8echny mechanizmy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude
kontrola zejména z hlediska moznych Ukapu ropnych latek (vany); je tfeba zaijistit stavebni
plochy (mit k dispozici baleny vapex a splachy z ploch pro stani vozidel sbirat s pfedcisténim
lapolem) a rovnéz zajistit odbéry vzork(l a odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a
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znecisténych vod; ve stavebnich mechanizmech se doporucuje pfednostné pouzivat
ekologicky Setrna mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho uniku latek
Skodlivych vodam podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni
pracovnici stavby;

e v prfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v havarijnim planu
(zafizeni stavenisté musi byt vybaveno dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedkd pro
pfipadnou likvidaci unikd ropnych latek, v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek
bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna a ulozena na lokalité ur¢ené k témto
uceliim);

e je nutné bezpodminecné dodrzovat podminky pro stavbu stanovené ve stavebnim povoleni.

Viivy na pidu

V ramci pfipravnych praci dojde pfed zahajenim vlastni stavby k sejmuti ornice a jejimu
ulozeni na zvlastni deponii.

V ramci pfipravy stavby je tfeba stanovit systém nakladani s pfebyteCnymi vytézenymi
zeminami.

Viivy na horninové prostredi

O negativnich vlivech lze vzhledem k charakteru Gzemi, uvazovat prakticky
jen v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se vSemi stavebnimi aktivitami provadénymi
téZzkou mechanizaci, tj. s Uniky ropnych latek a oleju ze zemnich a dopravnich strojd. To je vSak
otazkou disledné kontroly a dodrZovani obecnych zasad.

PFi provadéni vykopovych praci je tfeba monitorovat a hodnotit t€zené materialy nejen
z hlediska jednotlivych horninovych typu, ale i z hlediska obsahu moznych kontaminant(
a rozhodovat o nasledném nakladani s témito zeminami (odvoz k dalSimu vyuziti nebo na skladku
odpadu nebo Uprava zemin na misté pro moznost jejich prekvalifikovani do nizSi kategorie
odpadu (napf. nebezpecny -> ostatni, nebo ostatni -> k zavazeni vytézenych povrchovych dol(,
loma a piskoven).

K ovlivnéni hydrogeologickych pomért a zdroji podzemnich vod v disledku stavby
nedojde.

Vlivy nafloru a faunu

Vzhledem ke skute€nosti, Ze v prostoru vystavby neni zaznamenan vyskyt zvlasté
chranénych druhu rostlin a Zivo€ichu, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny.
Mozna ochranna opatfeni:

e postupovat dle normy CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana
stromQ, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich,

e po ukon&eni stavby je nutno snizovat jakymkoliv zplisobem mozné synergické plsobeni
negativnich vlivd na pfirodni prostfedi a odstranit vSechna zafizeni stavenist i jina navazujici
zarizeni a stavbou dot&ené plochy obratem rekultivovat alespori osetim (travni porosty),

e  zajistit péstebni péci o dfeviny a systém udrzby zatravnénych ploch.

B.8.11 BOZP NA STAVENISTI

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

30



Vesdkeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich pfedpisech.
Jedna se pfedevsim o:
e Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisq;
e Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich predpisu;
e Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpelnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu;
e Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky;
e Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjsich
predpis(;
e VyhlaSka €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich
predpis(;
e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Nasledujici vycet povinnosti GCastnikl vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni
stavby, pfevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vyCerpavajicim seznamem.
To znamena, ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalSi pravidla, zasady nebo
povinnosti, které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisu.

Pozadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

Zameéstnavatel, ktery provadi stavbu nebo se na jejim provadéni podili jako zhotovitel
stavebnich montaznich, stavebné montaznich, bouracich a udrzovacich praci bez ohledu
na jejich stavebné technické provedeni, pouzité stavebni vyrobky, materialy a konstrukce, ucel
jejich vyuziti a dobu jejich trvani (dale jen ,zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikajici
fyzickou osobu nebo pravnickou osobu (dale jen ,zadavatel stavby“) na jejim pracovisti
vymezeném doCasné krealizaci stavby (dale jen ,stavenisté“), zajisti v soucinnosti
se zadavatelem stavby vybaveni pro bezpeény a zdravi neohrozujici vykon prace. Prace podle
véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je stavenisté naleZité zajisténo a vybaveno (§
3 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.)

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem,
ktery ma vSechna potfebna opravnéni, vnitfni pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele
ustanoven na zakladé odpovidajicich smluvnich vztahu.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpecnostni predpisy,

b) dbat na bezpecnost vSech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat
na stavenisti,

c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbyte&né pfekézky, a tim zabranit ohroZeni téchto osob,

d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé aZ do jejiho dokonceni a pfevzeti,

e) zajistovat veskeré pomocné prace (vCetné cest, stezek, krytd a plotd), které mohou byt
nezbytné pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané verejnosti, vlastnik a najemcu pfilehlych
pozemkd,

f) nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,
o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, v€etné opatfeni pfijatych k jejich odstranéni.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
zaméstnancu zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve vSech ubytovacich
zarizenich personalu zhotovitele a objednavatele vZdy k dispozici alespori jeden (nebo vice podle
uvazeni zhotovitele) vySkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak zavola v
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pfipadé nutnosti rychlou zachrannou sluzbu nebo Iékafe. Dale musi byt k dispozici na uréeném a
v8em znamém misté |ékarnicka, popf. vétsi pocCet Iékarnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstna na pliny pracovni Uvazek nebo si najme na zakladé
smlouvy bezpeénostniho technika, odpovédného za udrZeni bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci. Tato osoba musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat
ochranna opatfeni pro prevenci pracovnich Uraz( a nehod. Béhem celé realizace stavby bude
zhotovitel poskytovat v8e, co bude tato osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci
pozadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel),
za urCitych danych podminek, povinnost pisemné urcit a najmout koordinatora (pfipadné
koordinatory) bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zaroven je zadavatel povinen
.koordinatorovi“ predat veskeré podklady a informace p.ro jeho ¢&innost a poskytnout
mu potifebnou soucinnost.

Platné pravni upravy stanovuji povinnosti i pro ostatni u€astniky vystavby ve vztahu
k uréenému koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dalSich kapitolach jsou popsana dilezita opatfeni a postupy z hlediska BOZP
na stavenisti. Tento text ale neni uplnym vy&tem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel
musi Fidit. Uplny rozsah je vzdy dan aktualnim a kompletnim zné&nim relevantnich legislativnich
a obdobnych nafizeni a norem.

Pozadavky BOZP na zajiSténi stavenisté

Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét
nasledujicim pozadavkam:

1. Stavba, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpecéeny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) staveni$té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m,
s ohledem na pozemni komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

b) uliniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vySky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob zajisténa
jinym zplsobem, napf.
- fizenim provozu nebo
- ostrahou,

d) zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina
podobna mista.

2. Hranice stavenisté musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vSech pfistupovych komunikacich
a na vSech vstupech musi byt umisténo bezpe&nostni znaceni ,zakaz vstupu nepovolanym
osobam®.

3. Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace
a oploceni ¢&i ohrazeni stavenidté na vefejnych prostranstvich a komunikacich umozriovalo
jejich bezpelny pohyb.

4. Vjezd vozidel na staveni$té musi byt ozna¢en dopravnimi znackami.

5. Bezpecné provadéni praci na ploSe, ktera neni dostate€né unosna, musi byt zajisténo
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky.

6. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpecnost a
zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

7. Stavenisté musi byt uspofadano tak, aby =zafizeni stavenisté, mista pro ukladani
a skladovani materialu, pracovni prostory stroju (napf. jefabl apod.) neohrozovaly
bezpelnost a zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenidti nebo v jeho
bezprostfedni blizkosti.

8. Na stavbé musi byt k dispozici lékarnicka, musi byt pfitomny osoby vySkolené
pro poskytovani prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku
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nebo pohotovostni lékafskou sluzbu. Dilezita telefonni ¢&isla (Iékafské pohotovosti,
hasi¢ského zachranného sboru, policie) musi byt vyvéSena na viditelném misté.

Pozadavky BOZP na zafizeni pro rozvod energii na stavenisti

Zafizeni pro rozvod energii vyZzaduje, aby projektova dokumentace zafizeni stavenisté a
nasledné skute¢né provedeni zafizeni stavenisté odpovidalo témto pozadavkim a zasadam:
1. Musi byt zajisténa identifikace rozvodl energie existujicich pred zfizenim stavenisté, aby
mohly byt nasledné zkontrolovany a viditelné oznaceny.
2. Docasna zafizeni musi byt navrzena takovym zplsobem, aby se nestala zdrojem vzniku
pozaru nebo vybuchu, tzn., Ze musi splfiovat pravni a normové pozadavky.
3. Dals&i pozadavky
a) docasna elektricka zafizeni musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech, které bude muset nasledné zajistovat zhotovitel stavby,
b) hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt snadno pfistupny, oznaen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci.
4. Nelze-li vylougit provoz dopravnich prostfedkll a pojizdnych stroj pod elektrickym vedenim,
musi byt instalovany zavésné zabrany v€etné nalezitych upozornéni.

Pozadavky BOZP na zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci musi, na zakladé vyzadani &i innosti zhotovitele, byt:
1. Vyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci,
musi byt ovéfena jejich aktualnost a uplnost.
2. Vyznaceny jiné podzemni a nadzemni pfekazky a pfekazky na povrchu.
3. Potvrzeno, ovéfeno a vyty€eno provozovateli (spravci) inzenyrskych siti a jinych pfekazek
jejich smérové a hloubkové ulozeni.
4. Urceno:
a) rozmisténi stavebnich vykopu a jam,
b) zplsoby téZeni zeminy,
c) zajisténi stén vykopl proti sesuti,
d) zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych zemni praci,
e) stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté
vzdy v souladu s projektovou dokumentaci a doplnénim detaild z hlediska provadéni,
které nélezi zhotoviteli.

Pozadavky BOZP na venkovni pracovisté

Pfed zahgjenim jednotlivych praci na stavenisti musi zhotovitel stanovit a zpracovat mimo
jiné predevsim:
1. Navrhy pevnych a stabilnich pohyblivych nebo pevnych pracovist nachazejicich se ve vysce
nebo v hloubce.
2. Zajisténi nedostatecné stability vhodnym a bezpecnym ukotvenim celého pracovisté nebo
jeho &asti.
3. Stanoveni intervalt odbornych prohlidek a jejich dodrzovani.
4. Zhotovitel musi zajistit pferuSeni prace na téchto pracovistich v pfipadé ohroZeni vlivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b) nevyhovujiciho stavu technickych zafizent,
c) predem nepfedvidatelnych okolnosti.
5. V pfipadé pusobeni vlivl (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych
postupl a seznami s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

Pozadavky BOZP na skladovani a manipulaci s materialem
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V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich
objektu zhotovitel pfipravi takova feSeni skladovani a manipulace s materialem, ktera zaijisti:
1. Bezpecny pfisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti.
2. Dostupnost zafizeni umoznujiciho skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkld a dilcu
pro stavbu.
3.  Bezpecny pfistup k mistim uréenym k vazani, odvéSovani a k manipulaci s materialem.
4. Kvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.),
aby mohly byt zajistény:

a) stabilita skladovaného materialu a nemohlo dojit k jeho poSkozeni,

b) zvoleny zpusob ukladani a odbéru sypkych hmot, které budou na stavenisti pouzivany
(mechanizovany nebo rulni; pfi ruénim uklddani a odb&ru mohou byt sypké hmoty
skladovany max. do vySe 2 m; pokud jsou skladovany v pytlich, pak max. do vySe 1,5 m
a jsou-li skladovany na paletach, pak do vySe max. 3 m),

c) skladovani tekutého materidlu v uzavienych nadobach v horizontalni poloze
a zabezpeceni proti rozvaleni,

d) zabezpeceni otevienych nadrzi s tekutym materialem proti padu osob do nich,

e) zamezeni sklopeni tabulového skla skladovaného v ramech ve vertikalni poloze,

f)  skladovani nebezpeénych chemickych latek a pfipravk( v originalnich obalech
a zpusobem, ktery urcil jejich vyrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvaleni,

h) mechanizované ukladani a odbér prvkl a dilci pravidelnych tvar( do vy$ky max. 4 m,
pokud vyrobce nestanovil jinak.

Pozadavky BOZP na stroje a technicka zarizeni

Zpusob nasazeni a pouzivani stroji a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit
obecné podminky na stavenisti, technické feSeni, osvéd€ené postupy vystavby a dale musi byt
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

Unosnosti pldy,

sklonu svah( a vykopu,

ulozeni podzemnich &i nadzemnich vedeni,

zpusobu zabezpecleni okolnich staveb ohrozenych vykopovymi pracemi,

zpuUsoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v dasledku jejich ohrozeni
vykopovymi pracemi,

vySce stavéného objektu.

agrwNE

o

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni stavenisté a provadéni praci zohledni, uvede

a detailné rozpracuje vySe uvedené udaje a dale ur¢i a vyznadi:

1. mista ur€ena ke skladovani a manipulaci s materialem,

2. mista ur€ena k instalaci stavebnich stroji a zafizeni, napf. jefab(, vysokozdviznych plosin,
vratkl apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

3. komunikace a mista ur€ena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,

4. rozvody elektrické energie a o umisténi doCasnych elektrickych zafizeni v€éetné umisténi
hlavniho vypinace elektrického proudu,

5. adalSi obdobné relevantni udaje.

Na zakladé vySe uvedenych udajl a pfipravnych praci je zhotovitel povinen:
1. seznamit obsluhu stavebnich stroju a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,
2. zaijistit stabilitu pouzivanych stavebnich stroju,
3. zaijistit bezpecny pfistup obsluhy ke stavebnim strojam a dostateény manipulaéni prostor
kolem téchto stroju a zafizeni,
4. predem zpracovat technologické postupy pro stroje, pfi
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a) jejichz &innosti vznikaji vibrace plsobici $kody na blizkych stavbach, podzemnim
vedeni, vykopech apod.,

b) pojizdéni nebo vykonavani praci na okraji svahd, vykopl nebo pod sténou nebo
svahem,

c) pouziti vice stroju na jednom pracovisti, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni jejich
provozu,

d) pred zahajenim praci skrejprd, aby pfi jejich pohybu nedoslo k poSkozeni pozarnich
hydrantd, uzavérd vody, plynu nebo kanalizaénich poklopu, apod.,

e) pouzivani zafizeni pro dopravu betonové smési, aby nezplsobila pretizeni nebo
nadmeérné namahani leSeni, bednéni, konstrukénich &asti stavby apod.,

f)  pouzivani stavebnich stroji za provozu na vefejnych komunikacich.

Pozadavky BOZP na leSeni a obdobna zarizeni

Docasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida pravodni
dokumentaci a navodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, véetné
potfebnych doplfiujicich nakrest a dokumentl, musi byt k dispozici zaméstnancim, ktefi
konstrukci montuji, pouzivaji a demontuiji.

Pokud pro do¢asnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace, musi byt
odborné zpUsobilou osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability.

Docasné stavebni konstrukce Ize povazovat za bezpecné tehdy, pokud

a) jsou zaloZeny na dostatecné unosném terénu nebo na konstrukci, jejiz unosnost je staticky
prokazana,

b) nosné soucasti jsou zajistény proti podklouznuti bud pfipevnénim k zakladové ploSe, nebo
jinym zpUsobem s odpovidajici u€innosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna leSeni jsou
zajisténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému pohybu béhem prace,

c) jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i celkovému
vyboc&eni, posunuti nebo preklopeni,

d) jsou dostate¢né pevné a odolné vuci vnéjSim sildm a nepfiznivym vlivim; jsou schopné prenést
predpokladané zatizeni a jejich funkce je prokazana statickym vypocétem nebo jinym
dokumentem,

e) rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy umoznuji
bezpelny pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovym zpusobem, aby se jejich soucasti pfi bézném pouziti
neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti padu
nejsou nebezpetné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeceny proti samovolnym pohybim,

h) pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpecnych komunikacich (Zzebfiky, schody nebo
vytahy).

LesSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem pfestavovat jen v souladu
s navodem na montaz a demontaz obsazenym v priivodni dokumentaci a pod vedenim osoby,
ktera je k tomu odborné zpUsobila. Provadét uvedené Cinnosti mohou pouze zaméstnanci, ktefi
byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a
dovednosti, zejména pokud jde o:
a) pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo pfestavbu pouZitého leseni,
b) bezpe€nost prace béhem montaze, demontaze nebo pfestavby pfisluSného leseni,
c) opatfeni k ochrané pred rizikem padu osob nebo pfedméta,
d) opatfeni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe&nost

pouzitého leseni,

e) pfipustna zatizeni,
f) dalSi rizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo pfestavbou.

35



Zebriky nelze pouzivat jako podpé&rny nebo nosny prvek podlah leeni s vyjimkou Zebfika,
které jsou k tomuto ucelu vyrobcem urceny.

Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné shijené Zebfiky o nejvétsi
délce 3,5m s pfi¢lemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostate¢né pevnosti dolozené
vypoctem.

Pozadavky BOZP na shazovani predméti a materialu

Shazovat pfedméty a material na nize polozend mista nebo plochy Ize jen
za predpokladu, ze:

a) misto dopadu je zabezpedeno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou€enim provozu, stfezenim
apod.) a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného pfedmétu
nebo materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni,

c) je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlu¢nosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich u¢€inkd.

Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpeéné predpokladat misto

dopadu, jakoz ani pfedméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

Pozadavky BOZP na prace ve vyskach

1. Zhotovitel pfijme technicka a organizaéni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanctli z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpeénému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu”) a zajisti jejich provadéni
a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce
nad vodou nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi osob
napfiklad popalenim, poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad
1,5 m nad okolni arovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

2. Zhotovitel zaijisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pldorysné rozméry ve
vSech smérech pfesahuji 0,25 m, byly bezprostifedné po jejich vzniku zakryty poklopy o
odpovidajici unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo, aby volné okraje otvoru byly zajiStény
technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim. Zajistény
proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténéch, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad
podlahou, a otvory ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75 m.

3. Zhotovitel zajisti, aby na v3ech plochach, které nezaruluji, Ze jsou pfi zatizeni osobami
véetné naradi, pracovnich pom(icek a materialu bezpec¢né proti prolomeni, pfipadné na nichz
toto zatizeni neni vhodné rozloZzeno technickou konstrukci (pracovni, popf. pfistupova
podlaha apod.), bylo provedeno zajidténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k
vystupu neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému pouziti
(védra, sudy, zidle, stoly apod.).

4. Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostfedku kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni,
poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité, a doCasné stavebni konstrukce, napfiklad
leSeni nebo pracovni ploSiny.

5. Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo neni-
li pouziti prostfedki(l kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu
trvani prace a pocCet dotéenych zaméstnancl ucelné nebo s ohledem na bezpecénost
zameéstnance dostatecné.

6. Ochranu proti padu neni nutné provadét
a) na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stuprifi, pokud

pracovisté, popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti
padu, napfiklad zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz
hrozi nebezpedi padu (dale jen "volny okraj”),
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10.

11.

b) podél volnych okraji otvord, jejichz pldorysné rozméry alespon v jednom sméru
nepiresahuji 0,25 m,

c) pokud uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu lezi nejméné 0,6 m
pod korunou vyzdivané zdi.

Pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi
byt zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti
nebo pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci
uvedenou ve vété prvni musi byt poucen o povinnosti prerusit praci, pokud v ni nemuGze
pokracovat bezpeénym zplsobem, a o preruseni prace musi neprodlené informovat
vedouciho zaméstnance, popfipadé predstavitele zhotovitele.

Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem

na pouzitou ochranu proti padu, muze ohrozit bezpec¢nost a zdravi zaméstnancu.

Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je Zhotovitel povinen zajistit pferuSeni praci. Za

nepfiznivou povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpeci padu nebo sklouznuti, se

pfi pracich ve vy8kach povazuje:

a) boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

b) cCerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupnud Bf) pfi praci na zavéSenych
pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a pfi pouziti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systém(; v ostatnich pfipadech silny vitr
o rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stupnt Bf),

¢) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

d) teplota prostfedi béhem provadéni praci niz§i nez -10 °C.

PFi kratkodobych montéznich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich

prvkd se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo

jinym zplGsobem upevnénych pfFicli, z profild ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo
podobnych naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadéjici tyto prace pouZzije osobni
ochranné pracovni prostiedky proti padu.

Zhotovitel poskytuje zaméstnancim v dostateéném rozsahu Skoleni o bezpec¢nosti a ochrané

zdravi pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vySkach

nad 1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpe&nych pracovnich podlah,

kdy pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na zebficich ve vySce nad 5 m, a o

pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd.

Vstupnim, periodickym a mimoradnym preventivnim prohlidkdm jsou povinni se podrobovat

zameéstnanci pracujici ve vySce nad 10 m na strmych sténach, vysunutych leSenich,

provazovych zebficich, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaméstnanci mladsi 21 let a starsi 50

let v intervalu 1x za rok.

Osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP)

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostiedky, které musi chranit

zameéstnance pied riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi
splfovat pozadavky stanovené zakonikem prace a NV ¢&. 495/2001 Sb.

Zasady poskytovani OOPP:
Zhotovitel je povinen bezplatné poskytovat OOPP svym zaméstnancim pro vykonavani
¢innosti, pfi nichz je nelze chranit technickymi €i organizacnimi opatfenimi pfed riziky, ktera
by mohla ohrozit jejich Zivot nebo zdravi pfi praci nebo v prostiedi, v némz obuv i odév
podléhaji mimofadnému opotfebeni nebo znecisténi.
Zhotovitel vydava OOPP na zakladé zhodnoceni pracovnich rizik s pfihlédnutim k povaze
prace, konkrétnim potfebam a specifickym podminkam danych pracovnich &innosti.
Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich pouzivani.

Povinnosti zaméstnanci tykajici se OOPP

Zameéstnanci jsou povinni:
pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly ur€eny, peCovat o né a fadné s nimi
hospodaiit,
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2. provadét vizualni kontrolu a drobnou denni udrzbu OOPP,

3. odkladat OOPP na mistech k tomu uréenych,

4. zadat o vyménu, pokud OOPP ztratily své funkéni vlastnosti a v dusledku toho by mohlo dojit
k ohrozeni zivota nebo zdravi.

Skoleni zaméstnanct v oblasti BOZP

Pravidla pro $koleni zaméstnanct stanovuje zakonik prace (zakon ¢&. 262/2006 Sb.
§ 103, odst. 2 a 3, ve znéni pozdéjSich predpist)

1. Zhotovitel je povinen zajistit zaméstnanclm Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech
k zajisténi BOZP, které
o dopluiji jejich odborné pfedpoklady a pozadavky pro vykon prace,
o tykaji se jimi vykonavané prace,
e vztahuji se k rizikdm, s nimiz mGze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana,
a je povinen
soustavné je vyzadovat a
kontrolovat jejich dodrZovani.
2. Skoleni zhotovitel zajisti pfi nastupu zaméstnance do prace, a dale
e pfizméné
- pracovniho zafazeni,
- druhu prace,

e pii zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedkd nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postupd,

e v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci.

3. Zhotovitel urCi
e obsah a c&etnost Skoleni o pravnich a ostatnich pfedpisech k zajisténi bezpecénosti

a ochrany zdravi pfi praci,
e zplsob ovéfovani znalosti zaméstnancd,
e vedeni dokumentace o provedeném $koleni.

4. Vyzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost, musi byt Skoleni pravidelné opakovano;
v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na BOZP, musi byt Skoleni provedeno
bez zbyte¢ného odkladu.

5. Skoleni zaméstnanctl pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a pfi montazi a demontazi
leSeni jsou uvedena v pfislusnych kapitolach vySe.

Posouzeni potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Podle zakona €. 309/2006Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora)
posoudit stavbu a pisemné urcit koordinadtora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat
oznameni o zahajeni stavby a zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti.

Koordinatorem nemuze byt zhotovitel, jeho zaméstnanec, ani fyzicka osoba, ktera
odborné vede realizaci stavby.

Protoze tato stavba splfiuje podminky stanovené zakonem, musi byt koordinator BOZP
uréen zadavatelem stavby (stavebnikem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen zajistit, aby byl pfi pfipravé stavby
zpracovan plan podle druhu a velikosti plné vyhovujici potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace, a aby byl pfi realizaci stavby aktualizovan. Plan zpracovavé koordinator.
V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti, postupy navrhované pro

38



jednotlivé prace a pracovni Cinnosti zahrnujici konkrétni pozadavky pro jejich bezpeéné
provadéni, jejich predpokladané c&asové trvani a posloupnost nebo soubéh; musi byt
pfizplsobovan skute¢nému stavu a podstatnym zménam stavby béhem jeji realizace. BlizSi
pozadavky na obsah a rozsah planu stanovi nafizeni viady.

viz

[Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjSich predpisu]

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen
pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatort s pfihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji naro¢nosti na
koordinaci opatfeni k zajisténi bezpe&né a zdravi neohrozujici prace na stavenisti. Koordinator podle véty
prvni musi byt urCen pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro
stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od pFevzeti staveni$té prvnim
zhotovitelem, do pFevzeti dokon&ené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé stavby
a pfi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. (§ 14 odst. 1)

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby a) celkova pfedpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez
30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnua v pfepoctu
na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni
pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista staveni§té??) nejpozdéji do 8 dnl pied
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li
k podstatnym zménam udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteéného
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u
vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi k
uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim
potfebnych udaji. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé. (§ 15 odst. 1).

B.8.12 BEZBARIEROVE UZiVANI

Charakter stavebnich praci neumozfiuje praci osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Nepfedpokladaji se proto ani souvisejici Upravy stavby.

B.8.13 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace je feSen navrh organizace dopravy
bé&hem realizace stavby. Viz pfiloha D.1.7.

B.8.14 SPECIALNi PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY
Rekonstrukce vSech objektt bude probihat pfi jejich kompletni odstavce z provozu.
Pfed zahajenim stavby bude nutné uzavfit dohodu mezi provozovatelem, zhotovitelem

a investorem, vramci které budou vymezena pravidla spoluprace, zabezpeleni provozu
a bezpecdnost pfi provadéni stavby a provozu.
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Na pocatku praci vyklidi stavajici provozovatel arealu vSechny prostory, ve kterych bude
probihat rekonstrukce od zafizeni, ktera nejsou bezpodminecné nutna pro zajisténi jejich
provozu. Prostory, ve kterych bude probihat rekonstrukce, budou pfedany zhotoviteli za ucasti
investora a provozovatele a z jednani bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu vSech zafizeni v prostoru vystavby. V pfipadé jejich
poskozeni stavebni €innosti zajisti na své naklady jejich opravu.

V priibéhu stavby je nutné umoznit provozovateli ¢innosti souvisejici s provozem zbylych
objektt v arealu. V jednotlivych prostorech, kde si to vyZzada provozovatel, budou vymezeny
viditelnym zpUsobem (zabrany, oploceni) prostory, které budou vymezeny pro zhotovitele stavby
a prostory potfebné pro zajiSténi provozu zafizeni. Provozovatel bude mit do prostoru
vymezeného pro stavbu pfistup bez omezeni pouze v pfipadé, Ze by hrozila havarie a omezeni
provozu. Pracovnici provozovatele, ktefi budou vstupovat do prostoru vymezeného pro stavbu,
musi byt proSkoleni z hlediska bezpecnosti prace bezpe€nostnim technikem zhotovitele. PFistup
do prostoru vymezeného pro provozovatele bude mit zhotovitel stavby pouze po dohodé
S provozovatelem.

Musi byt snahou zhotovitele zkracovat trvani jednotlivych praci a podle moznosti
organizovat prace tak, aby sou¢asné probihaly na nékolika mistech.

V arealu se nenachazi objekty, které by mohly byt vyuzity pro potfeby zafizeni stavenisté.
Kancelafe zhotovitele budou navrzeny v mobilnich bufkach, které budou umistény v arealu.
Definitivni rozsah téchto ploch bude uren pred realizaci, po dohodé
s investorem/provozovatelem. V ramci téchto ploch bude zfizena i kancelar pro spravce stavby.
Zhotovitel stavby zajisti pro své potfeby mobilni socialni zafizeni.

Venkovni plochy potfebné pro zafizeni staveni§té — skladové plochy a plochy
pro mezideponie, budou vymezeny investorem a provozovatelem v ramci oploceného arealu.
Zafizeni stavenisté si bude zajisStovat zhotovitel v ramci pfipravy stavby.

Pfipadné dalsi plochy a deponie mimo areal si bude zajistovat zhotovitel stavby v ramci
své pripravy stavby.

Po dokonceni stavby budou veskeré dotéené povrchy uvedeny do projektovaného stavu,
okolni plochy do plvodniho stavu.

Plochy pro zafizeni stavenisté jsou uvazovany v ramci celého arealu.

Bude zachovano stavajici oploceni areélu vodojemu, jeho poskozeni se nepifedpoklada.
Pokud by k po8kozeni doSlo, opravi zhotovitel na své naklady.

ZkuSebni provoz neni navrhovan.

V prabéhu pfipravnych projekénich praci budou s organy pamatkové péce konzultovany
vybrané kliGové prvky stavby (napf. barevnost fasady &i provedeni vyplni otvorll fasady)
av pfipadé nutnosti budou tyto prvky vzorkovany. Soudinnost s organy pamatkové péce
se nasledné predpoklada i v procesu samotné vystavby

B.8.15 CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Z hlediska realizace je mozné stavbu rozdélit do nékolika samostatnych celk(, které Ize
realizovat jak oddélené, tak soub&zné, zalezi na kapacitach budouciho zhotovitele stavby. Stejné
tak je mozné v soubéhu s niZze uvedenymi realizovat rekonstrukci funkéniho vodojemu, ktera j
feSena ve zcela samostatné projektové dokumentaci.
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Dale bude potfeba tuto stavbu koordinovat s akci ,Rekonstrukce VDJ Korunni,
Praha 10“ Cislo investi¢éni akce 1/4/A52/00, ktera se tyka rekonstrukce druhého provozovaného
vodojemu v arealu.

1) Vodojem 1 - expozi¢ni VDJ
odbourani vnéjSich zidek u paty nasypu a betonového schodisté u AK6 pro pfistup na nasyp,
celoplo$né odtéZeni nasypu a obsypu vodojemu, odhaleni vnéjSich lici obvodovych stén
akumulaénich a armaturnich komor, odhaleni horniho lice klenby stropd. Odvoz zeminy
na mezideponii mimo areal,
bouraci prace v akumulaénich a armaturnich komorach — odstranéni stavajici technologie,
vybourani otvora v délici sténé mezi akumulaénimi nadrzemi, otvord v obvodovych sténach
pro nové vstupy ze spojovaciho tubusu a informacniho centra, bourani odvétracich kominku,
opérnych blokld pod technologii, ocelovych plosin a Zebfiku, dvefi, oken a stfech armaturnich
komor. ZruSeni stavajici podzemni armaturni Sachty pfed armaturni komorou AK®6,
provedeni novych konstrukci a prvk( v akumula¢nich a armaturnich komorach, osazeni v§ech
zafizeni techniky prostiedi staveb a technologické ¢asti,
vystavba nového propojovaciho tubusu mezi expozi¢nim vodojemem a provozni budovou,
vystavba nového objektu informacniho centra a vystavba opérné stény vodojemu v zapadni
casti,
zpétny nasyp a obsyp vodojemu a informaéniho centra.

2) Provozni budova a vodarenska véz

- bouraci prace — okenni vyplng, dvefe, stropni a stfesSni konstrukce a sloupy zastropeni
v zapadnim i vychodnim kfidle provozni budovy, délici stény nebo jejich ¢asti, nové vstupni
otvory do véze i provozni budovy, odstranéni stavajici technologie, odkopani zakladového
zdiva pro nasledné vysuseni,

- provedeni novych stavebnich konstrukci a prvkd, obnova fasady restauratorskym
zpusobem, vysuseni zakladového zdiva, provedeni izolace zakladového zdiva a drenaze,
osazeni zafizeni techniky prostfeni staveb a technologické ¢asti.

3) Areal
- ulozeni novych inZenyrskych siti,
- provedeni vjezdl do arealu, novych zpevnénych ploch, terénnich a sadovych uprav
a rekonstrukce oploceni,
- realizace expozi¢ni ¢asti.

Predpokladana lhata vystavby je 24 mésica.

Je navrhovana jedna zavérecna kontrolni prohlidka stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavajici vodohospodarska funkce arealu zlistane zachovana a bude doplnéna o provozy
se vzdeélavacimi ucely s vytvofenim vodarenského osvétového centra ,Hydropolis Praha“.

Odpadni vody z objektll budou odvedeny splaskovou kanalizaci. Destové vody budou
v maximalnim mnozstvi zasakovany na pozemku v arealu, ¢aste¢né vyuzity pro potfeby expozic,
pfipadné odvadény do kanalizace. Stavba nema vliv na odtokové poméry a priichod velkych vod.

Praze 11/2023 Ing. Petr Jodas
Ing. Adam KoSik
Ing. Jakub Materna
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