Přeložka kmenové stoky „B“, včetně shybky, P7-8	


[bookmark: _Hlk210248952]Smlouva o dílo 
číslo smlouvy Objednatele:	0298/HMP32/25 pro stoku B
0299/70000/25 pro shybku

číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“)
(„Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 
se sídlem	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:	Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize
IČO:	25656112
DIČ:	CZ25656112
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6060522/0800	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:	117411663/0300		
(„Objednatel“) 

a

Zhotovitel:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[bookmark: _Hlk204874863]zapsaná v obchodním rejstříku u [DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn.  [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem	[DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupena:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Číslo účtu:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana“)




PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že
(A). Objednatel v součinnosti se svým jediným akcionářem, hlavním městem Prahou, hodlá realizovat výstavbu nové kmenové stoky B včetně shybky, pročež potřebuje zajistit projektové a inženýrské práce nutné pro realizaci stavebních prací blíže popsaných v příloze této Smlouvy;
(B). Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla vyhotovena v souladu s právními předpisy, respektovala požadavky Objednatele a sloužila svému účelu;
(C). Objednatel za daným účelem zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku k uzavření této Smlouvy s názvem „Přeložka kmenové stoky "B", včetně shybky, P7-8“ („Veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 ZZVZ;
(D). Smlouva byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uzavřená se Zhotovitelem, jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text Smlouvy odpovídá návrhu, který byl přílohou zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku;
(E). Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil s
· technickými podklady poskytnutými v rámci zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku;
· veškerými relevantními podmínkami pro provádění Díla;
a je připraven na vysoké odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Objednatele poskytnout plnění, které je předmětem této Smlouvy;
(F). Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;
se Strany dohodly na uzavření Smlouvy následujícího obsahu:
1. DEFINICE
1.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:
„Cena“ má význam uvedený v čl. 8.1 Smlouvy;
„Dílo“ znamená vypracování a/nebo poskytnutí činností a plnění uvedených v čl. 2.1 Smlouvy, jakož i jiných plnění vyplývající z této Smlouvy;
„Dokumentace pro provádění stavby“ znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby minimálně v rozsahu dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů (zejména vyhlášek); obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby, a to včetně specifikace konkrétních použitých výrobků, vypracovanou Zhotovitelem v termínech a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při respektování všech požadavků Objednatele;
„Dokumentace pro povolení záměru“ znamená dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání Povolení záměru minimálně v rozsahu dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů (zejména vyhlášek); vypracovanou Zhotovitelem v termínech a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při respektování všech požadavků Objednatele;
„Dokumentace pro výběr zhotovitele“ znamená dokumentaci v rozsahu Vyhlášky o rozsahu dokumentace VZ, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vypracovanou Zhotovitelem v termínech a za podmínek stanovených Smlouvou na základě a při respektování všech požadavků Objednatele;
„Harmonogram“ znamená harmonogram pro provádění jednotlivých činností dle této Smlouvy, včetně cenové kalkulace Zhotovitele pro plnění této Smlouvy a specifikace podmínek, které musejí být u každého plnění činností dle této Smlouvy splněny pro provedení úhrady příslušné dílčí Ceny; Harmonogram tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy;
„Inženýrská činnost“ má význam uvedený v čl. 5 Smlouvy;
„Městské standardy VaK“ Městské standardy vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy, komplexní veřejně dostupný dokument obsahující požadavky týkající projektování vodohospodářských staveb na území Hlavního města Prahy;[footnoteRef:2]  [2:  K okamžiku uzavření Smlouvy dostupné zde https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/mestske-standardy/ ] 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Povolení záměru“ znamená rozhodnutí ve smyslu § 211 Stavebního zákona;
„Projektová dokumentace“ znamená Dokumentaci pro povolení záměru, Dokumentaci pro výběr zhotovitele a Dokumentaci pro provádění stavby;
„Stavba“ znamená výstavbu nové větve kmenové stoky B včetně nové karlínské dvouramenné shybky, jak je definována v příloze č. 2 Smlouvy;
„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
„Prováděcí vyhláška“ znamená vyhlášku č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
„Veřejná zakázka“ znamená veřejnou zakázku s názvem „Přeložka kmenové stoky "B", včetně shybky, P7-8“, na základě které Strany uzavřely tuto Smlouvu;
„Vyhláška“ znamená vyhlášku č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyhláška územně plánovací dokumentace“ znamená vyhlášku č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyhláška o rozsahu dokumentace VZ“ znamená vyhlášku č. 169/2016 Sb., stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je zejména některou z dále uvedených:
a) živelní pohromy, zejména zemětřesení, záplavy a potopy, vichřice nebo úder blesku;
b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, ztroskotání lodí, úmyslné sabotáže, pirátství, teroristické činy a obdobné násilné zločiny;
c) radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, účinky jaderných, chemických nebo biologických zbraní;
d) konfiskace, znárodnění, vyvlastnění, embarga, hospodářské sankce a obdobné úkony státních orgánů a ozbrojených skupin, včetně obdobných úkonů protiprávních a uplatňovaných de facto;
e) epidemie, karanténní a obdobná opatření státních orgánů;
f) nález/výbuch munice, popř. jiných výbušnin;
nikoli však:
g) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí či povětrnostní podmínky, pokud nedosahují intenzity živelní pohromy;
h) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se vyšší moci dovolává;
i) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v Místě provádění díla;
j) dopravní nehody v pozemní dopravě;
k) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními a dalšími řízeními týkajícími se Díla, zejména v souvislosti s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování Díla, čítaje v to zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy;
l) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo Dílo být v příslušném okamžiku vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo proti kterým byla příslušná Strana povinna Dílo (i rozestavěné) nebo svůj majetek ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, zajištění výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a protipožární ochrany);
„Výzva“ znamená výzvu k zahájení činností dle této Smlouvy ve smyslu čl. 10.1 Smlouvy;
„Zadávací dokumentace“ znamená veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky na Veřejnou zakázku, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva;
„Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení na Veřejnou zakázku;
„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;
„Záruční doba“ má význam uvedený v čl. 13.3 Smlouvy;
„Změna“ znamená odchylku od rozsahu a/nebo obsahu Díla nebo termínů realizace Díla stanovených Smlouvou, přičemž Strany jsou povinny postupovat dle přílohy č. 4 Smlouvy;
„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. [bookmark: _Ref207120191]Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:
a) zabezpečení vstupních podkladů;
b) zajištění vyjádření správců inženýrských sítí;
c) vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
d) zpracování dopravně inženýrských opatření;
e) vyhotovení Dokumentace pro povolení záměru;
f) vyhotovení Dokumentace pro provádění stavby;
g) vyhotovení Dokumentace pro výběr zhotovitele
h) provedení Inženýrských činností;
2.2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže sjednaných v článku 8 této Smlouvy.
2.3. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby (dokumentace s vyznačením odchylek). 
3.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.1. [bookmark: _Ref187230985]Zhotovitel se touto Smlouvou za podmínek v ní zavazuje zhotovit Projektovou dokumentaci v následujícím rozsahu. Bližší specifikace koncepce Stavby je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
3.2. [bookmark: _Ref205544417]Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu:
a) Dokumentace pro povolení záměru;
b) Dokumentace pro výběr zhotovitele; a
c) Dokumentace pro provádění stavby.
3.3. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, včetně jejích příloh, požadavky stanovenými závaznými předpisy, požadavky dotčených orgánů státní správy uplatněných ve správních řízeních či při jiných správních postupech, v souladu s vyjádřeními správců inženýrských sítí a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u děl podobného charakteru a rozsahu jako je Dílo. Řešení Stavby dle Projektové dokumentace musí být reálně (fakticky) proveditelné, což bude doloženo Zhotovitelem).
3.4. [bookmark: _Ref207207366]Zhotovitel je při zpracování Projektové dokumentace povinen využít maximálních dostupných prostředků a vypracovat každou Projektovou dokumentaci tak, aby optimalizoval návrh každé Projektové dokumentace s ohledem na ekonomická kritéria a s počínáním odborníka.
3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli současně s každou Projektovou dokumentací vždy kontrolní odhad investičních nákladů („OIN“) sestavený dle Cenové soustavy ÚRS platné ke dni, kdy je Objednateli každá Projektová dokumentace odevzdána („Kontrolní OIN“). Zhotovitel je také povinen v průběhu zpracování Projektové dokumentace sledovat vývoj odhadované ceny investičních nákladů na Stavbu a na kontrolních dnech v průběhu zpracování Projektové dokumentace o tom informovat Objednatele.. 
3.6. V průběhu zpracování Dokumentace pro provádění stavebních prací bude tento postup aplikován obdobně rovněž ve vztahu k podrobněji zpracovanému OIN v návaznosti na zpracovávání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky o rozsahu dokumentace VZ.
3.7. Součástí plnění při zpracování každé Projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou, analýzou nebo kontrolou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.
3.8. [bookmark: _Ref205539251]V průběhu vyhotovení Projektové dokumentace, budou realizovány pravidelné kontrolní dny zástupců Stran v sídle Objednatele, a to každých čtrnáct (14) kalendářních dnů, pokud se v průběhu plnění Smlouvy, nedohodou Strany jinak. Zhotovitel je povinen zajistit na těchto dnech účast relevantních zástupců Zhotovitele pro realizaci daného stupně Projektové dokumentace, a to zejm. účast Vedoucího týmu nebo Zástupce vedoucího týmu uvedených v příloze č. 7 Smlouvy, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak. V případě, že se některý z těchto členů Realizačního týmu z objektivních důvodů nebude moct příslušného kontrolního dne zúčastnit, informuje o tom Zhotovitel příslušného zástupce Objednatele a v takovém případě má povinnost zajistit na kontrolním dni účast zastupující osoby s obdobnou odborností. Zhotovitel odpovídá za to, že kontrolní dny budou svolávány v předpokládané frekvenci. O průběhu každého kontrolního dne přitom bude pořízen zápis, který vyhotoví Zhotovitel a předá jej Objednateli ke schválení. Pokud nebudou na kontrolních dnech vzneseny ze strany Objednatele připomínky, nemá tato skutečnost vliv na případné vady Projektové dokumentace.
3.9. Zhotovitel je povinen zapracovat do každé Projektové dokumentace připomínky Objednatele, případně jim přizvaných odborníků vzešlých z kontrolních dnů. Zapracování těchto připomínek do Projektové dokumentace je přitom součástí Ceny.
3.10. Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci v jejích relevantních částech průběžně konzultovat a předkládat k posouzení zejm. hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a podle relevantnosti dále také zástupcům Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a dalším relevantním subjektům, se kterými budou průběžné konzultace či projednání nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.
4. [bookmark: _Ref205299208]SCHVÁLENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
4.1. Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy.
4.2. Před předáním každé částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a schválení v průběhu prací na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do Projektové dokumentace. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla dle této Smlouvy.
4.3. Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat její úpravy, jestliže příslušná část Projektové dokumentace nesplňuje veškeré náležitosti dle Smlouvy, včetně nedodržení zadání nebo požadavků a standardů odsouhlasených v rámci Kontrolních dnů dle čl. 3.8 Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace dle předchozí věty, Zhotovitel příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele bez zbytečného odkladu a poskytne Objednateli ke schválení upravenou část Projektové dokumentace ve stejném níže uvedeném počtu vyhotovení.
4.4. Každá část Projektová dokumentace bude vypracována a předána v provozuschopné a nezaheslované digitální formě. V digitální formě budou předány Objednateli situace s popisem ve formátu DGN nebo DXF, textové části budou předány ve formátu Microsoft Word *.doc. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy a požadavky dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů. Dokumentace pro povolení záměru a Dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby bude v souladu a v rozsahu s požadavky Sazebníku UNIKA a s Vyhláškou, Vyhláškou o územně plánovací dokumentaci a Prováděcí vyhláškou. V Projektové dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů a organizací, V samostatné složce, která bude součástí Projektové dokumentace, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originálně nebo ověřené kopii.
4.5. Každá Projektová dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí Projektové dokumentace, který podepíšou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních uvedené v článku 12.17 této Smlouvy v sídle Objednatele, nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná Projektová dokumentace považována za předanou a převzatou. Pro vyloučení pochybností Strany deklarují, že jakékoliv odsouhlasení rozpracované Projektové dokumentace v rámci kontrolních dnů Objednatelem není předáním a převzetím příslušné Projektové dokumentace ze strany Objednatele. 
4.6. Objednatel nabude vlastnické právo ke kterékoliv Projektové dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a převzetím příslušné Projektové dokumentace.
5. [bookmark: _Ref205544363]INŽENÝRSKÁ ČINNOST
5.1. Zhotovitel je povinen v zastoupení Objednatele vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného Povolení záměru ve lhůtě stanovené v Harmonogramu. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:
a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Povolení záměru;
b) obstará veškerá další potřebná povolení a zajistí jiné doklady a dokumenty nutné pro vydání pravomocného Povolení záměru;
c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení záměru, neurčí-li Objednatel jinak;
d) upraví Projektovou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele;
e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení a přezkumném řízení, neurčí-li Objednatel jinak;
f) převezme originál pravomocného Povolení záměru a předá jej Objednateli; a
g) provede a zajistí činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
5.2. Povolení záměru musí umožňovat provedení Stavby v souladu s požadavky ve Smlouvě, se závaznými právními předpisy, relevantními technickými normami a řádnou stavební praxí.
5.3. Zhotovitel je dále povinen provést veškeré činnosti potřebné pro získání Povolení záměru. Zhotovitel je povinen Objednatele o průběhu těchto činností včas informovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k řádnému poskytování služeb pro získání všech povolení dle této Smlouvy, včetně poskytnutí potřebných plných mocí.
5.4. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Povolení záměru a má nárok na nezbytnou úpravu Harmonogramu v důsledku toho, že Povolení záměru, které je povinen obstarat, nebylo vydáno ve lhůtě stanovené v Harmonogramu z důvodu prodlení oproti zákonné lhůtě na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci správního řízení předcházejícího vydání Povolení záměru, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o vydání Povolení záměru, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení, poskytl správnímu úřadu nebo dotčenému orgánu přiměřenou součinnost a postupoval v souladu se závaznými právními předpisy, touto Smlouvou, obvyklou odbornou praxí a dle pokynů Objednatele.
5.5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu a vývoji ve vztahu k provádění Inženýrských činností, a to alespoň každé tři měsíce. V případě mimořádných nebo podstatných skutečností je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o průběhu a stavu Inženýrských činností ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.
6. POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE
6.1. Objednatel je povinen pro účely plnění Smlouvy zabezpečit prostřednictvím provozovatele sítě bezplatné předání digitálních dat vodovodní / stokové sítě v rozsahu nezbytném pro technické řešení celé akce Zhotoviteli, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy:
6.2. V případě, že Zhotovitel v rámci Inženýrské činnosti převezme nebo obdrží podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých plynou další úkony, změny nebo závazky Objednatele, předá takovéto podmínky Objednateli do 14 dnů od jejich převzetí nebo doručení.
6.3. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné provádění Inženýrských činností.
6.4. Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci pro Inženýrské činnosti, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději 10 kalendářních dní předem.
7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
7.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci, provést Inženýrské činnosti, a veškeré ostatní činnosti dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli a podle požadavků platných Městských standardů VaK. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
7.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (včetně poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit 
7.3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto povinností. 
7.4. [bookmark: _Ref205554519]Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět Inženýrské činnosti i ostatní činnosti dle této Smlouvy v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 
7.5. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 
7.6. [bookmark: _Toc5631295][bookmark: _Toc5632747]Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu; Zhotovitel však není ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 
7.7. [bookmark: _Toc5631296][bookmark: _Toc5632748]Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (nejpozději do 10 kalendářních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za poskytované služby.
7.8. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň 5 kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na Cenu nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části Díla.
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob Zhotovitele podílejících se na plnění této Smlouvy v žádném časovém okamžiku (včetně doby před podpisem této Smlouvy): 
a) se přímo podílela na činnostech technického dozoru Stavby,
b) se přímo podílela na činnostech zhotovitele Stavby,
Zhotoviteli je zakázáno se přímo či nepřímo zúčastnit zadávacího řízení na zhotovitele Stavby, ať již jako dodavatel nebo poddodavatel dodavatele (zhotovitele Stavby).
7.10. [bookmark: _Ref207206490]Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po předání každé Projektové dokumentace a dokončení poskytování Inženýrských činností Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a provádění Inženýrských činností podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
7.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od předání každé části Projektové dokumentace a dokončení Inženýrské činnosti shromáždit záznamy a vytvořit přehledný systém archivace umožňující rychlou orientaci. Současně Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a provádění Inženýrských činností, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 
8. [bookmark: _Ref205394470]CENA
8.1. [bookmark: _Ref205393974]Cena díla byla stanovena k datu podpisu této Smlouvy podle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to dle Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy, v celkové výši [BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč bez DPH za řádné a úplné dokončení plnění dle této Smlouvy včetně odstranění veškerých vad a nedodělků („Cena“), a to v následujícím členění: 
Celková Cena bez DPH:		[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
DPH:		[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
Celková Cena včetně DPH:	[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč 

z toho pro akci:
(1) 2/1/HMP/32 (Stavba č. 0047453 „Nová kmenová stoka B“)
Celková Cena bez DPH:		[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
DPH:				[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
Celková Cena včetně DPH:	[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč 

(2) 1/1/700/00 (Kmenová stoka „B“ - shybka, P7-8) 
Celková Cena bez DPH:		[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
DPH:				[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč
Celková Cena včetně DPH:	[BUDE DOPLNĚNO DLE NABÍDKY] Kč 

8.2. Cena (celková i dílčí ceny) se sjednává jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná a paušální, přičemž nestanovuje-li tato Smlouva vysloveně jinak, nijak se nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu a další ekonomické změny. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého plnění dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.
8.3. Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Objednatele pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
8.4. Cena za jednotlivé činnosti bude ve vztahu k příslušenému poskytnutému plnění hrazena v platebních milnících ve výši stanovené v Harmonogramu. Daňový doklad (faktura) bude vždy vystaven samostatně pro každou investiční akci, tj samostatně pro akci 2/1/HMP/32 a samostatně pro akci 1/1/700/00. Pro vyloučení pochybností platí, že je-li určitá činnost dle Harmonogramu rovněž součástí konkrétního stupně Projektové dokumentace dle popisu činnosti v rámci Přílohy č. 1 Smlouvy (tj. součástí Dokumentace pro povolení záměru, Dokumentace pro výběr zhotovitele nebo Dokumentace pro provádění stavby), budou tyto činnosti fakturovány dle hodnoty dané části Ceny plnění  nejpozději s dodáním příslušné Projektové dokumentace, nestanoví-li Objednatel na tyto činnosti samostatnou Výzvu k plnění dle podmínek Harmonogramu.
8.5. V Ceně jsou zahrnuty všechny správní poplatky a náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné dodání Díla.
8.6. V případě, že v době v průběhu plnění Smlouvy dojde ke změně výše daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty účtována ve výši odpovídající účinnému znění Zákona o DPH.
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1. Podkladem pro zaplacení veškerých částí Ceny je daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH a zároveň tyto údaje: číslo smlouvy Objednatele a číslo a název akce. Lhůta splatnosti každého daňového dokladu je 30 dní od jeho doručení Objednateli.
9.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Projektovou dokumentaci na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou Projektovou dokumentaci, resp. konkrétní činnosti (část plnění) dle popisu a podmínek stanovených touto Smlouvou a blíže specifikovaných v Harmonogramu. 
9.3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a blíže specifikovaných v Harmonogramu.
9.4. Strany se v souladu se Zákonem o DPH dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: isdocx@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví Objednatele. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána Objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému Zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 297/2016 Sb.“), kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. V tomto případě bude faktura zaslána na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz.
9.5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, požadované právními předpisy a/nebo bude obsahovat chybné údaje nebo částky, je Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu. 
9.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této Smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH;
b) neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH;
c) neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.
9.7. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za Zhotovitele coby nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
10. DOBA PLNĚNÍ
10.1. [bookmark: _Ref205544541]Zhotovitel zahájí poskytování jednotlivých činností dle této Smlouvy vždy na základě předchozí písemné výzvy Objednatele k zahájení příslušných prací. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na příslušných činnostech dle této Smlouvy prostřednictvím písemné výzvy v souladu se způsoby komunikace čl. 12.17 až 12.20 této Smlouvy.
10.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnou plnění dle této Smlouvy v souladu s Harmonogramem, který tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Je-li určitá činnost dle Harmonogramu rovněž součástí konkrétního stupně Projektové dokumentace dle popisu činnosti v rámci Přílohy č. 1 Smlouvy (tj. součástí Dokumentace pro povolení záměru, Dokumentace pro výběr zhotovitele nebo Dokumentace pro provádění stavby), budou tyto činnosti realizovány nejpozději s dodáním příslušné Projektové dokumentace, nestanoví-li Objednatel na tyto činnosti samostatnou Výzvu k příslušným činnostem.
10.3. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k poskytnutí plnění dle čl. 10.1 Smlouvy dle svého uvážení. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že Objednatel není v žádném případě povinen vyzvat Zhotovitele k plnění jakékoliv části Díla, když Objednatel je zásadně oprávněn výzvu k zahájení prací neučinit a Smlouvu pro tento případ ukončit bez nutnosti udání důvodu; v takovém případě Zhotoviteli nevzniká nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné plnění od Objednatele za jakoukoliv část Díla, k jejímuž plnění nebyl vyzván.
10.4. [bookmark: _Ref175842467]Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace nebo provádění Inženýrských činností či Úkonů při výběru zhotovitele Stavby, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky
a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí;
b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci; a
c) okamžitě poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin, Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu Vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení Vyšší moci nese Zhotovitel. 
10.5. [bookmark: _Ref478006328]Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla, či případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než sedm (7) kalendářních dní ode dne, kdy takové okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.
11. [bookmark: _Ref207207666]AUTORSKÁ PRÁVA
11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy ke každému stupni a verzi Projektové dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Projektové dokumentace, datům vytvořeným nebo poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dílo“) výhradní oprávnění užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí.
11.2. Zhotovitel potvrzuje uzavřením Smlouvy, že zajistí, aby mu k okamžiku udělení licence dle předchozího článku náležela majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví ve vztahu k Autorskému dílu, neboť Autorské dílo vyhotovil anebo je vykonavatelem majetkových autorských práv anebo je oprávněn Autorské dílo využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží a zároveň Objednateli udělí souhlas  s postoupením licence zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo zajistí udělení souhlasu autorů k postoupení licence na Objednatele zcela nebo zčásti. Součástí oprávnění (licence) je i poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence) je také právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za licenci je již zahrnuta v celkové Ceně.
11.3. Součástí oprávnění (licence) je i právo Objednatele převést licenci nebo její část na jakoukoli třetí osobu, která bude oprávněna nakládat s licencí ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako Objednatel, a poskytnout (podlicenci) kteréhokoli nebo všech oprávnění tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě.
11.4. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou Projektovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Toto oprávnění se vztahuje i na třetí osobu, na kterou byla licence převedena nebo které byla poskytnuta podlicence. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, Zhotovitel nenese odpovědnost.
11.5. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k Autorským dílům, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného Autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových práv k Autorskému dílu.
11.6. Objednatel není povinen licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití licence od Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. Občanského zákoníku. Strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 Občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.
12. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A ZPŮSOB KOMUNIKACE
Poddodavatelé
12.1. [bookmark: _Ref207207851]Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. 
12.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak.
12.3. Zhotovitel předložil Objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy Seznam Poddodavatelů (Příloha č. 6), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno, poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
12.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur 30 dní. 
12.5. [bookmark: _Ref207207860]Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon Inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), pokud bude s technickým dozorem stavebníka v průběhu plnění této Smlouvy Objednatelem uzavřena smlouva.
Realizační tým Zhotovitele
12.6. [bookmark: _Ref207125958]Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu Zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele („Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně specifikován v Příloze č. 7.
12.7. V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jiného důvodu, kvůli kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním činností dle této Smlouvy.
12.8. V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
12.9. Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky („Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“). U každé Kvalifikované osoby je v Příloze č. 6 uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci Zadávacího řízení („Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci Zadávacího řízení splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.
12.10. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav Kvalifikačních bodů, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.
12.11. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní Kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.
12.12. [bookmark: _Ref205555320]Zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady. Pokud bude Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazovat osobu, jejíž referenční zakázka byla součástí hodnocení, musí být zachováno know-how ve vztahu k dané referenční zakázce prostřednictvím jiného člena Realizačního týmu. Pokud nebude zachováno know-how k referenční zakázce prostřednictvím jiného člena Realizačního týmu, Objednatel má právo požadovat, aby Náhradní kvalifikovaná osoba měla zkušenost s obdobnou referenční zakázkou. Objednatel není povinen akceptovat Náhradní kvalifikovanou osobu, pokud tato nemá zkušenost s obdobnou referenční zakázkou. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na Zhotoviteli její výměnu za jinou osobu do 15 pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby.
12.13. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel.
12.14. [bookmark: _Ref207125971]Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.
12.15. Ustanovení tohoto čl. 12.6 až 12.14 se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako Kvalifikovaná osoba.
12.16. [bookmark: _Ref207207984]Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo způsobil Objednateli újmu.
Způsob komunikace
12.17. [bookmark: _Ref175852257]Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, platí, že veškerá vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. Veškerá komunikace v rámci plnění Smlouvy bude probíhat prostřednictvím následujících osob zmocněných zastupovat Strany: 
a) ve věcech smluvních:
za Objednatele: Ing. Petr Bureš, člen představenstva a ředitel obchodní divize; e-mail: buresp@pvs.cz; tel: +420 737 545 918;
za Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]; e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]; tel: [DOPLNÍ DODAVATEL];
b) ve věcech technických:
za Objednatele: Ing. Michal Studničný, vedoucí úseku přípravy Sekce investic liniových staveb; e-mail: studnicnym@pvs.cz; tel: +420 724 542 083;
za Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]; e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL]; tel: [DOPLNÍ DODAVATEL];
12.18. Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se plnění Smlouvy a předvídaných Smlouvou, nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit dodatky nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení.
12.19. Všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:
a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky
12.20. [bookmark: _Ref207192968]Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v čl. 12.17 Smlouvy písemnou formou.
13. [bookmark: _Ref207207159]ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
13.1. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, právními předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných jejich postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny Objednatele (v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého Realizačního týmu, včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.
13.2. Projektová dokumentace a ostatní činnosti poskytované dle této Smlouvy má vady, jestliže jejich provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, zejména jsou zhotoveny v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazují vlastnosti pro ně obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 Občanského zákoníku se dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční doby. V případě, že Projektová dokumentace a ostatní činnosti poskytované dle této Smlouvy bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli také skutečně způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. 
13.3. [bookmark: _Ref205551531][bookmark: _Ref205555589]Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v Záruční době. Záruční doba na Projektovou dokumentaci a ostatní činnosti poskytované dle této Smlouvy byla sjednána dohodou Stran v délce trvání šedesáti (60) měsíců od převzetí příslušného plnění Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po uplatnění reklamace Objednatelem.
13.4. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu, optimálnost a správnost Projektové dokumentace, včetně projektového řešení Stavby realizovaného na základě odsouhlasené Projektové dokumentace po celou dobu životnosti Stavby uvedené v Projektové dokumentaci, přičemž Projektová dokumentace a projektové řešení Stavby (i) musí umožňovat řádnou realizaci a kolaudaci bezvadné Stavby v souladu s právními předpisy a příslušnými normami, při kterých nebudou vznikat žádné nepředvídatelné škody, a (ii) nesmí vyvolávat nezbytnost provedení dodatečných změn nebo úprav Projektové dokumentace v důsledku vadného plnění Zhotovitele.  Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy.
14. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA
14.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu provádění Díla a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.4 Smlouvy.
14.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne zejména v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním Díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.
14.3. Jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace.
14.4. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.4 Smlouvy.
14.5. [bookmark: _Ref205555364]Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy:
a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 50.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 50.000.000,- Kč); a
b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 25.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost.
14.6. Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě 10 dnů. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
14.7. [bookmark: _Ref207206812]Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.
14.8. [bookmark: _Ref207206830]Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné provedení vybraných částí díla ve výši 5.000.000,- Kč, a to nejpozději před zahájením prací na Dokumentaci pro povolení záměru. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do okamžiku převzetí Dokumentace pro provádění stavby Objednatelem, případně do okamžiku ukončení poskytování služeb dle této Smlouvy, pakliže se Objednatel rozhodl nevyužít vypracování Dokumentace pro provádění stavby. Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.
14.9. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých dle této Smlouvy či případného nároku na slevu z celkové Ceny, škod způsobených Zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
14.10. Právo uhradit z bankovní záruky své nároky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
a) Zhotovitel neposkytuje služby v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;
d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
14.11. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která vydala bankovní záruku a Objednatel doposud nepřevzal Dokumentaci pro výběr zhotovitele zavazuje se Zhotovitel prodloužit trvání Bankovní záruky alespoň dokud Objednatel nepřevezme Dokumentaci pro výběr zhotovitele.
14.12. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po tomto souhlasu,
c) Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) kalendářních dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.
14.13. [bookmark: _Ref207206852]V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené bankovní záruky, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši bankovní záruky doplnit do její původní výše a předložit Objednateli nový originál bankovní záruky.
15. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ
15.1. [bookmark: _Ref207208052]Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
15.2. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
16. [bookmark: _Ref207208506]SMLUVNÍ POKUTY
16.1. [bookmark: _Ref177394867][bookmark: _Ref182298315]V případě prodlení Zhotovitele s dodržením sjednaného termínu dokončení příslušné části Díla (tj. stanovených milníků) uvedeného v Harmonogramu uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše dílčí Ceny příslušné části Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
16.2. V případě prodlení Zhotovitele s povinností odstranit vadu Díla dle čl. 13 Smlouvy, má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí Ceny příslušné Části Díla, a to za každý kalendářní den prodlení..
16.3. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost účasti jmenovaných osob na kontrolních dnech v rozporu s čl. 3.8 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
16.4. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 7.10 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takovéto porušení  
16.5. V případě, že Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v Příloze č. 6 Smlouvy (Seznam Poddodavatelů) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takovéto porušení.
16.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním kterékoliv z jeho povinností dle čl. 11 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
16.7. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z jeho povinností dle čl. 12.1 až 12.5 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
16.8. V případě, že Zhotovitel změní Realizační tým v rozporu s článkem 12.12 až 12.16 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den trvání porušení. Pokud Zhotovitel nahradí člena Realizačního týmu novým členem realizačního týmu, který nebude dosahovat nejméně stejného bodového zisku dle Zadávací dokumentace jako nahrazovaný člen Realizačního týmu (dle údajů uvedených ve zprávě o hodnocení nabídek Veřejné zakázky), uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ porušení.
16.9. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 14.5 až 14.7 a/nebo dle čl. 14.8 až 14.13 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
16.10. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z jeho povinností dle čl. 15.1 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
16.11. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z jeho povinností dle čl. 17 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
16.12. V případě, že Zhotovitel poruší jeho povinnosti dle čl. ‎19.6 Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
16.13. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, pokud v důsledku vady Dokumentace pro provádění stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele Stavby. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Dokumentace pro provádění stavby nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.
16.14. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.
16.15. [bookmark: _Ref207208521]Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data obdržení písemné výzvy (faktury) k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
16.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle čl. ‎16 Smlouvy proti jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele. Za účelem zápočtu smluvní pokuty vystaví Objednatel v souladu s čl. ‎16.15 Smlouvy Zhotoviteli fakturu se splatností třiceti (30) kalendářních dnů.
16.17. Povinnost zaplatit kteroukoliv smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, a to až do výše odpovídající 30 % Ceny bez DPH dle čl. 8.1 této Smlouvy. V případě, že celková výše smluvních pokut dosáhne výše nejméně 20 % Ceny bez DPH, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
17. [bookmark: _Ref207209838]ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
17.1. V případě jakýchkoliv Změn jsou Strany povinny postupovat v souladu s přílohou č. 4 této Smlouvy.
18. OPATŘENÍ K PROGRAMU SOULADU A PROTIKORUPČNÍMU PROGRAMU
18.1. Tento článek představuje zásady a principy Programu souladu a Protikorupčního programu Objednatele.
18.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí. Zhotovitel se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.
18.3. Zhotovitel se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Zhotovitel se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.
18.4. Zhotovitel se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce s objednatelem získá.
18.5. Zhotovitel se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.
18.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
18.7. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;
b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám; 
c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;
d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení; 
e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
18.8. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok. 
18.9. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz;
b) sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám manažera IMS/CMS“). 
18.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
18.11. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele. 
18.12. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli. 
18.13. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám. 
18.14. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 
19. UKONČENÍ SMLOUVY
19.1. Tato Smlouva může být ukončena pouze (i.) splněním povinností Stran, (ii.) dohodou Stran, (iii.) odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě.
19.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 7 pracovních dní;  
b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 
c) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele;
d) z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy.
19.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
a) Objednatel bezdůvodně nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než šedesát (60) kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli;
b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy podstatným způsobem, čímž bylo znemožněno Zhotoviteli pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než šedesát (60) kalendářních dnů, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak
c) Objednatel písemně nevyzve Zhotovitele k obnovení plnění této Smlouvy nebo neudělí pokyn k zahájení prací po uplynutí dvanácti (12) měsíců ode dne přerušení prací nebo dokončení předchozí části Díla.
19.4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.
19.5. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat třetí osobě další práce na Projektové dokumentaci a dalších plněních dle této Smlouvy bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo jakýchkoli dalších činností dle této Smlouvy připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy.
19.6. [bookmark: _Ref207210117]V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.
19.7. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.
19.8. Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) dní od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku Smlouvy nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností.
19.9. Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20.1. Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 
20.2. Nadpisy jednotlivých článků mají za cíl usnadnit orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. 
20.3. Práva vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
20.4. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
20.5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 
20.6. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem. 
20.7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557, § 1740 odst.3, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2595, § 2609 a § 2611. Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
20.8. Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.
20.9. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanského zákoníku a ZZVZ. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky
20.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě Strany obdrží její elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.
20.11. Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. V případě, že k podpisu oběma Stranami nedojde v jednom dni, je tato smlouva uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze Stran. Účinnost tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu správci registru smluv k jejímu uveřejnění do deseti (10) dnů od nabytí platnosti této Smlouvy. Vyžaduje-li určitá část této Smlouvy anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., Zhotovitel na tyto části Smlouvy upozorní a Objednatel před zasláním k uveřejnění Smlouvy zajistí potřebnou ochranu takových údajů. Totéž platí o jakémkoli dodatku k této Smlouvě. 
20.12. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
[bookmark: _Hlk207367192]Příloha č. 1	Požadavky Objednatele na plnění Zhotovitele
Příloha č. 2	Popis Stavby
Příloha č. 3 	Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu výměr (liniové stavby/technologie)
Příloha č. 4 	Změnové řízení
Příloha č. 5 	Harmonogram
Příloha č. 6 	Seznam Poddodavatelů (je-li relevantní, v opačném případě se příloha neuplatní a vypustí)
Příloha č. 7	Realizační tým Zhotovitele
Příloha č. 8	Seznam dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVY VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, JE JIM ZNÁM CELÝ OBSAH SMLOUVY, A ŽE S JEJÍM OBSAHEM SOUHLASÍ, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Následuje samostatná podpisová strana


Podpisová strana
	
Za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.:
V Praze




	
Za [DOPLNÍ DODAVATEL – název]:
V [DOPLNÍ DODAVATEL]





	……...................................................
Ing. Pavel Válek, MBA

	……...................................................
[DOPLNÍ DODAVATEL – jméno a funkce]

	……...................................................
Ing. Petr Bureš
člen představenstva
ředitel obchodní divize
	……...................................................
[DOPLNÍ DODAVATEL – jméno a funkce]








Příloha č. 1
Požadavky Objednatele na plnění Zhotovitele
A. Minimální rozsah a podrobnost Projektové dokumentace a vstupních pokladů 
a) Zabezpečení vstupních podkladů;
b) Dokumentace pro povolení záměru, která bude zpracována v souladu se Smlouvou, právními předpisy, zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou a podle požadavků Městských standardů VaK, a bude dále obsahovat:
(i.) 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000;
(ii.) v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v technické zprávě a situaci uveden název trati a traťový km;
(iii.) v případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma metra, bude v situaci zakreslena hranice ochranného pásma;
(iv.) v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic větrání, postup prací, povolená délka zabírky při pažení druh a způsob pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací; 
(v.) budou zohledněny podmínky dohod s orgány ochrany přírody ohledně stávající zeleně;
(vi.) „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, technických schválení a technických specifikací;
(vii.) vyznačení všech přepojovaných vodovodních/kanalizačních přípojek včetně jejich tabelárního přehledu;
(viii.) technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů;
(ix.) vytyčovací výkresy;
(x.) v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské schéma;
(xi.) předpis způsobu manipulace na řadech a přepojování na stokách;
(xii.) přesné formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu;
(xiii.) členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné klasifikace staveb“;
(xiv.) situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s. (dále jen „TSK“) a dodržení Technických podmínek TSK;
(xv.) údaje o geologických a hydrologických poměrech;
(xvi.) 1 x propočet nákladů;
(xvii.) součástí Dokumentace pro povolení záměru bude zpracování  dopravně inženýrských opatření během výstavby – DIO (nestanoví-li Objednatel v souladu s Harmonogramem k těmto činnostem samostatnou Výzvu);
(xviii.) plán kontrolních prohlídek stavby;
(xix.) součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby – ZOV, jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby v týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště a návrh záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby;
(xx.) součástí Dokumentace pro povolení záměru bude zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (nestanoví-li Objednatel v souladu s Harmonogramem k těmto činnostem samostatnou Výzvu);
(xxi.) 1 tištěné paré projektové dokumentace a elektronická verze ve formátu PDF i v otevřeném formátu;
c) Dokumentace pro provádění stavby, která bude zpracována v souladu s pravomocným Povolením záměru, Smlouvou, právními předpisy, zejména Stavebním zákonem, Vyhláškou a podle požadavků Městských standardů VaK a bude dále obsahovat:
(i.) pro každý z objektů bude zpracován soupis stavebních prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v členění: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, pokud je použita, kód položky podle cenové soustavy, pokud byla použita, popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství, jednotkovou cenu, cenu celkem, jednotkovou hmotnost;
(ii.) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude zpracováno podle přílohy č. 4 Smlouvy – Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, soupisu dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, která jsou nedílnou součástí této smlouvy;
(iii.) soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr bude na výzvu odsouhlasen cenovým referentem Objednatele;
(iv.) technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů;
(v.) vytyčovací výkresy;
(vi.) v případě projektu vodovodního řadu bude součástí projektu kladečské schéma;
(vii.) předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách;
(viii.) návrh bezpečnostního a kontrolního měření;
(ix.) přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle ZZVZ);   
(x.) členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné klasifikace staveb“;
(xi.) situace obnovy povrchů komunikací, včetně skladby, příčných řezů, složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol hutnění laboratoří TSK a dodržení Technických podmínek TSK;
(xii.) v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a vyhlášek a součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic větrání, postup prací, povolenou délku zabírky, při pažení druh a způsob pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací;
(xiii.) údaje o geologických a hydrologických poměrech;
(xiv.) specifikace nákladů na provozní a manipulační řády, vyplývající z charakteru díla;
(xv.) aktuální vyjádření správců inženýrských sítí vč. zákresů inženýrských sítí;
(xvi.) aktualizace projektu DIO; 
(xvii.) aktualizace BOZP
(xviii.) součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), jejichž součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty výstavby v týdnech. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště a návrh záborů jednotlivých pozemků nezbytných pro realizaci výstavby;
(xix.) dokumentace bude odevzdána v elektronické formě + 5x v tištěné podobě; 
(xx.) v digitální formě bude dokumentace předána na vhodném datovém nosiči ve formátech DWG a PDF (bez zaheslování) a s rozpočtem ve formátu KROS a XLS a se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně aktuálních vyjádření a zákresů inženýrských sítí; 
(xxi.) bude předána na vhodném datovém nosiči se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně určení kódů CPV. (jednotlivé složky budou nazvány „číslo akce, název akce – DPS“ a „číslo akce, název akce – SPO“) a dále s rozpočtem ve formátu XLS a s názvem složky „číslo akce, název akce – rozpočet“; 
(xxii.) součástí dokumentace bude návrh bezpečnostního a kontrolního měření.
d) Dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný do podrobnosti stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
(i.) dokumentace bude odevzdána v elektronické formě + 5x v tištěné podobě; 
(ii.) v digitální formě bude dokumentace předána na vhodném datovém nosiči ve formátech DWG a PDF (bez zaheslování) a s rozpočtem ve formátu KROS a XLS a se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně aktuálních vyjádření a zákresů inženýrských sítí; 
(iii.) bude předána na vhodném datovém nosiči se soupisem prací k ocenění ve formátu XLS, včetně určení kódů CPV. (jednotlivé složky budou nazvány „číslo akce, název akce – DPS“ a „číslo akce, název akce – SPO“) a dále s rozpočtem ve formátu XLS a s názvem složky „číslo akce, název akce – rozpočet“; 
B. Minimální rozsah a Inženýrských činností (služeb pro získání Povolení záměru)
[bookmark: _Ref205283118]Inženýrské činnosti budou obsahovat mimo jiné následující činnosti, které Zhotovitel zajistí a provede:
a) zajistí veškerá nezbytná vyjádření správců inženýrských sítí (nestanoví-li Objednatel v souladu s Harmonogramem k těmto činnostem samostatnou Výzvu); 
b) pracuje a podá žádosti o vydání Povolení záměru, které budou obsahovat všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy, stanoviska, vyjádření apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu anebo DOSS a v případě, že budou vyžadována doplnění, takové dokumenty vytvořit a předat, nejedná-li se o činnosti, které nejsou předmětem Smlouvy; tato činnost zahrnuje zejména:
· přípravu a podání žádostí o Povolení záměru v souladu s právními předpisy včetně zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci jednání s relevantními DOSS anebo dalšími účastníky řízení o povolení záměru;
· odeslání dokumentace k žádosti o vydání Povolení záměru Objednateli ke schválení;
· odeslání žádosti o vydání Povolení záměru relevantním DOSS;
· doplnění anebo případná úprava Dokumentace pro povolení záměru, pokud to bude situace vyžadovat a to tak, aby relevantnímu DOSS byla předána vždy dokumentace schválená Objednatelem;
· v přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel projektovou dokumentaci pro specifické schvalovací procesy (např. získání výjimky z obecných technických požadavků);
· poskytnutí technické, expertní a organizační podpory Objednateli při procedurálních procesech vydání Povolení záměru.
c) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Povolení záměru či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či souhlasů pro vydání Povolení záměru, včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem o vydání uvedených správních rozhodnutí;
d) obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy a územní samosprávy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních, i veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného Povolení záměru, a dalších případných povolení, pokud budou vyžadována;
e) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu;
f) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel postupem dle této Smlouvy;
g) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva provést Stavbu, tj. pro vydání příslušného povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující;
h) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k vydání Povolení záměru (jak v rámci příslušných správních řízení, tak mimo ně);
i) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení záměru;
j) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení; 
k) převezme příslušná povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky právní moci;
l) připraví a předjedná podklady a návrhy smluv pro zajištění majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků po předchozím odsouhlasení hlavního města Prahy, nezbytných k vydání Povolení záměru.

Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není oprávněn v rámci Služeb pro získání povolení poskytovat Objednateli právní služby ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné služby, které zjevně nelze po Zhotoviteli s ohledem na jeho odbornost a kvalifikaci požadovat; s přihlédnutím k výše uvedenému budou posuzovány služby poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy (včetně této přílohy č. 1).
Příloha č. 2
Popis Stavby
Projekt bezprostředně navazuje na projekt výstavby RN v Karlíně a jejích nátokových a odtokových stok.
Projektová příprava záměru bude rozdělena finančně i stavebně na dvě části:
1. část: Stavba č. 0047453 „Nová kmenová stoka B“, číslo investiční akce: 2/1/HMP/32
Nová trasa kmenové stoky B bude začínat ve stávající pro nové vedení stoky již připravené rozdělovací komoře na pravém břehu Vltavy. Odtud bude stoka DN 2000 vedena do nové shybkové komory na pravém břehu Vltavy. Shybka bude navržena jako dvouramenná v profilu 2 x DN 1200 v délce cca 191 m a nahradí stávající málo kapacitní dvouramennou shybku DN 1000 a DN 700. Shybka bude ukončena na levém břehu Vltavy v prostoru mezi ulicemi Komunardů a Na Maninách ve shybkové komoře.  Na obou koncích shybky bude ve shybových komorách na každé větvi umístěn uzávěr pro regulaci nátoku na ÚČOV Praha a pro provozní manipulace.
2. část: Kmenová stoka „B“ – shybka, P7-8, číslo investiční akce: 1/1/700/00 
Trasa, profil, objekty
V přepočtu Generelu kmenové stoky B je stoka navržena v profilu DN 2400 v délce cca 1492 m a v profilu DN 2600 v délce cca 613 m.  Stoka bude přes území Holešovic vedena v kratší trase než stávající kmenová stoka, tím dojde ke zlepšení jejich spádových a tím i průtokových poměrů.
Nová trasa kmenové stoky B bude za shybkou pokračovat do ulice Jateční. Do stoky bude přepojeno povodí odlehčovací komory OK 5 B Bubenské nábřeží a OK 5 B bude vyřazena z provozu. Bude prověřena možnost částečného pře spádování stoky od ulice Jankovcova po novou kmenovou stoku B a odpojení této části povodí stoky B v Holešovicích od stávající kmenové stoky B. 
Stoka bude pokračovat ulicí Jateční až k ulici Argentinská. Dále bude vedena v přímém směru ke kolejišti železniční trati. Zde se stočí na sever a v úrovni ulice Štenberkova se opět stočí západním směrem podejde trať a bude pokračovat do ulice Bubenská. Touto ulicí povede severním směrem a bude pokračovat ulicí Za Elektrárnou podél železnice až po napojení na stávající kmenovou stoku B. 
Ve spojné komoře stávající a nové stoky B budou umístěny uzávěry pro regulaci nátoku a odtoku a manipulace na síti. 
Do stoky nebudou napojeny přípojky, ale pouze uliční stoky. Místa napojení nových uličních stok na kmenovou stoku v prostoru nového urbanizovaného území Bubny budou řešena v koordinaci s US Bubny Zátory, která je v současné době aktualizována. Na stoce bude navržen lapák štěrku, který je předběžně umístěn v prostoru   před křižovatkou ulic Komunardů a Jateční.
Zhotovitel také navrhne optimální tvar stoky, který bude kapacitně odpovídat v generelu navrženému profilu. Optimalizace tvaru je nutná vzhledem k velkým rozdílům v průtočném množství, které se pohybuje od cca 0,300 m3/s po cca 5,9 m3/s a malým spádům. 
Dále bude v projektu řešena příprava na budoucí a využití tepelného potenciálu odpadní vody. Z tohoto důvodu budou na stoce umístěna čtyři místa určená pro odběr odpadní vody.
Objekty pro odběr odpadní vody a jejich umístění jsou řešeny ve Studii využití tepelného potenciálu kmenové stoky B, která bude Zhotovitel poskytnuta k využití.  V tomto projektu budou navržené objekty místa odběru odpadní vody řešeny jako jednotlivé samostatné stavební objekty. Jejich součástí bude řešení objektu nátoku odpadní vody ze stoky do čerpací stanice a zpět a návrh pouze stavební části vlastní čerpací stanice jako přípravy pro zajištění odběru tepla nebo chladu z odpadní vody.
Vlastní výstavba těchto objektu bude realizována s ohledem na časovou koordinaci výstavby nové kmenové stoky B a objektů, které by teplo (chlad) ze stoky odebírali.
Způsob realizace
Stoka bude navržena částečně ve výkopu a částečně ražbou. Optimální a ekonomicky efektivní způsob realizace bude navržen Zhotovitelem. 



Příloha č. 3
Pravidla pro vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu výměr (liniové stavby/technologie)

Příloha tvoří samostatný dokument

Příloha č. 4
Změnové řízení

Přeložka kmenové stoky „B“, včetně shybky, P7-8	


Příloha tvoří samostatný dokument
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Příloha č. 5
Harmonogram

Bude doplněno dle nabídky dodavatele – příloha č. 5a zadávací dokumentace, ve formátu excel, druhý list  

Příloha č. 6
Seznam poddodavatelů

Bude doplněno dle nabídky dodavatele – příloha 6 zadávací dokumentace. 



Příloha č. 7
Realizační tým Zhotovitele

	Člen Realizačního týmu
	Kontaktní údaje
	Počet bodů získaných v rámci hodnocení nabídek

	Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu – HIP)
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	[Bude doplněno dle  nabídky dodavatele]

	Zástupce vedoucího týmu (zástupce hlavního inženýra projektu)
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	[Bude doplněno dle  nabídky dodavatele]

	Specialista na techniku prostředí staveb
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	[Bude doplněno dle  nabídky dodavatele]

	Specialista na statiku a dynamiku staveb
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	[Bude doplněno dle  nabídky dodavatele]

	Specialista na strojní inženýrství
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	Zkušenosti tohoto člena realizačního týmu nebyly předmětem hodnocení

	Specialista na elektro inženýrství
	Jméno a příjemní:
[Doplní dodavatel]
Telefonní číslo:
[Doplní dodavatel]
E-mailová adresa:
[Doplní dodavatel]

	Zkušenosti tohoto člena realizačního týmu nebyly předmětem hodnocení





Příloha č. 8
Seznam dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli

1. Studie využití tepelného potenciálu kmenové stoky B;
2. Přepočet kmenové stoky B;
3. Trasa kmenové stoky B včetně shybky pod Vltavou.
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