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1 SEZNAM STAVEBNÍCH A OBJEKTŮ 

Seznam (pozemních) stavebních objektů a inženýrských stavebních objektů 
 

SO 0201 Areálové zpevněné plochy a vjezdy do areálu 

SO 0202 Landscapingové úpravy – nad vodojemy 

SO 0203 Landscapingové úpravy - areálové 

SO 0204 Oplocení 

SO 0205 Infosystém 

SO 0206 Areálová kanalizace 

SO 0207 Areálový vodovod 

SO 0211 ČOV 
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2 SO 0201– AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

2.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stávající zpevněné plochy areálu VDJ Korunní jsou převážně tvořeny živičnou vozovkou 
a v menší míře i betonovými panely či plochami.  Zpevněné plochy zde slouží k pohybu a točení 
vozidel, zásobování, skladování materiálu a také parkování. Živičná plocha je v relativně dobrém 
stavu, místy s malými prasklinami. Betonové plochy jsou o poznání v horším stavu, s většími 
prasklinami a náletovou vegetací ve spárách.   

 
Po obvodu některých objektů je položená betonová dlažba, která je na konci své životnosti.  

Mezi betonovým parkovištěm a knihovnou je malá plocha s kamennou dlažbou ve špatném stavu. 
Po obvodu knihovny jsou položeny žlabovky (v dobrém stavu) k odvodnění zpevněné plochy. 

 
Terén v areálu VDJ Korunní je členitý pouze zásluhou dvou zemních vodojemů, které jsou 

zasazeny do téměř rovinatého prostoru. Pozemek je nepatrně skloněn jižním směrem 
s návazností na okolní terén této městské části. Terén v areálu (nezpevněné plochy) je lehce 
vyvýšen oproti sousedním pozemkům a opřen do stávající zídky oplocení.  

 

2.2 NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem návrhu je vybudování zpevněných ploch, komunikací pro automobilovou 
dopravu, parkovacích stání a chodníků pro pěší v okolí záměru Revitalizace objektů a prostorů 
Korunní, P10. 

V současné době je řešený areál vodáren připojen na okolní komunikační sít dvěma vjezdy. 
První vjezd je z ulice U Vodárny, druhé napojení je do ulice Nitranská. Návrh počítá s rekonstrukcí 
stávajícího napojení do ulice U Vodárny a vybudování nového vjezdu do téže ulice. Vjezd do ulice 
Nitranská zůstane ve stávajícím stavu. Součástí návrhu je dále odstranění všech asfaltových a 
betonových ploch v areálu a jejich nahrazení povrchy z kamenné dlažby, které budou sloužit pro 
pohyb chodců, v některých místech také pro pohyb automobilů. Návrh počítá s vybudováním 
parkoviště, kde bude umístěno 10 parkovacích stání, kde jedno stání je vyhrazeno pro osoby 
těžce pohybově postižené.  

Veškeré plochy ať již pojížděné nebo pochozí v areálu jsou navrhovány z kamenné dlažby. 
Zpevněné plochy jsou zpravidla lemovány ocelovým zapuštěným obrubníkem Linefix. Za touto 
obrubou je položena rozvolněná dlažba postupně se ztrácející do zeleně. Odvodnění je řešeno 
vyspádováním do zeleně, navržených vpustí a žlabů. Vpusti a žlaby jsou součástí samostatné 
dokumentace. 

Připojení na ulici U Vodárny jsou navrhována jako chodníkové přejezdy, kde žulový obrubník 
OP1 je zapuštěný, plocha vjezdu je vyvedená z žulové kostky drobné a je lemována řadou 
velkých žulových kostek. Snížená obruba je opatřena varovným pásem z dlažby Comcon a 
lemována hladkou dlažbou. Část chodníkového přejezdu v šířce stávajícího chodníku je 
v příčném sklonu maximálně 2,0%. Část chodníku mezi vjezdy bude přeskládána ze stávající 
dlažby a ve stávajícím vzoru. Chodník je lemován zapuštěnou velkou žulovou kostkou. 

Konstrukce vozovek a chodníků jsou navrženy dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, schváleného MD ČR od 1.12.2004 a jeho dodatku schváleného MD ČR od 
12.8.2010. 

 
Dle dopravy v klidu je nutné umístit nejméně 4 parkovacích stání a nejvíce 15 parkovacích 

stání. Potřebný počet parkovacích stání je plně uspokojen na ploše záměru. Na navrhovaném 
povrchovém parkovišti je celkem navrženo 10 parkovacích stání, kde 1 stání je vyhrazeno pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 
Část záměru popisována v této dokumentaci je rozdělena na tři stavební objekty a to SO.01 

plochy v areálu, SO.01.01 plochy v areálu servisní a SO.10 vjezdy do areálu a předláždění 
veřejného chodníku. 
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Obecně jsou navržené stavební úpravy v souladu s požadavky ČSN 73 6110, dále v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a rovněž s nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské 
stavební předpisy). 
 

2.2.1 SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY  

Z ploch dotčených výstavbou bude sejmuta humózní vrstva/navážka v tl. 15 cm. Takto 
vytěžená zemina bude ukládána na mezideponii (uvnitř areálu VDJ Korunní, případně si zajistí 
dodavatel stavby). Po dokončení stavby bude opět rozprostřena na dotčené plochy stavbou 
v areálu.  
 

Konkrétně bude humózní vrstva sejmuta v plochách volného zatravněného terénu, u kterých 
se nově počítá s kamennou dlažbou (jihozápadní cíp areálu, jižní a východní strana 
provozovaného vodojemu, plochy u jižní strany provozního objektu včetně plochy u knihovny). 
Dále bude humózní vrstva odebrána v místech, kde proběhnou úpravy terénu a také tam, 
kde bude vedeno nové oplocení. 
 

2.2.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ V RÁMCI SO 0201 

Stávající asfaltová komunikace bude zrušena v rozsahu celého areálu VDJ Korunní. 
Odstraněny budou i veškeré lité i panelové betonové plochy v areálu.  

 
Vybourána bude i betonová dlažba po obvodu jižní strany provozního objektu, kamenná 

dlažba východně od knihovny a také betonová dlažba se žlabovkami po obvodu jižní strany 
knihovny. 
 

Při bourání bude materiál roztříděn na betonové panely, štěrkopískové lože a ostatní 
materiál (asfaltové kry, suť, dřevo atd.).  

 
Pro uložení živice, stavební sutě, přebytečných betonových konstrukcí, nevyhovující zeminy 

a event. dalšího stavebního materiálu bude využita skládka do vzdálenosti 20 km od stavby.  
 
Odstraňované plochy mají následující skladbu: 

 
Stávající asfaltová plocha                       (1470 m2) 
Skladba stávající asfaltové plochy není známa.  
 
Stávající betonová plocha                       (380 m2) 
Skladby ploch jsou různé (panely, litý beton).  
 
Stávající kamenná dlažba                       (20 m2) 
Betonová dlažba včetně žlabovek           (25 m2) 
 

Bourání stávajících zpevněných ploch vjezdů do areálu včetně nového návrhu je součástí 
SO 10 Vjezdy do areálu. 
 

2.2.3 VÝKOPY V RÁMCI SO 0201 

V rámci SO 0201 budou provedeny výkopy nutné z důvodu provádění nové komunikace 
a dalších zpevněných ploch. Výkopy spojené se stavbou nových objektů nebo demolicí 
stávajících budou provedeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. 
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2.2.4 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Všechny skladby komunikací jsou navrženy jako referenční dle TP 170 –  a dle dodatku k 
TP 170, schváleného MD-OSI 12. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 2010. Vzhledem k různorodosti 
charakteristiky materiálů zemin předpokládaných v podloží a na pláni vozovky je z hlediska 
bezpečnosti uvažován vodní režim podloží kapilární a použité zeminy v podloží nebezpečně 
namrzavé. Dodavatel stavby může nahradit zde níže navržené referenční skladby vozovek dle 
platných TP 170 při dodržení všech požadovaných parametrů a na základě stejných nebo vyšších 
užitných vlastností, řádně doložených předepsanými zkouškami a dodržením kontroly prací při 
výstavbě, které jsou podrobně specifikovány v odpovídajících ČSN a TKP. Pro návrh vozovky 
pak slouží podrobný geotechnický průzkum, kde musí být ve výstupu podle TP 76 stanoveny tyto 
charakteristiky podloží: 

- Zatřídění zeminy podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001. 

- Namrzavost zeminy podle ČSN 72 1002 nebo se stanovuje zkouškou dle ČSN 72 1191. 

- Vodní režim podloží dle ČSN 73 6114. 

- Poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 za optimální vlhkosti a po 4 dnech uložení ve 
vodě. 

Výběr konkrétního typu a barvy betonové dlažby na dlážděné povrchy komunikací bude 
stanoven v prováděcí dokumentaci a je plně v kompetenci odpovědného architekta stavby, vždy 
však musí být splněna předepsaná výška dlažby pro daný účel. 

 
Konstrukce chodníkového přejezdu je navržena z typu konstrukce vozovky s návrhovou úrovní 
porušení konstrukce D1, s očekávanou třídou dopravního zatížení VI podle ČSN 73 6114, kde se 
přepokládá provoz těžkých nákladních vozidel do 15 voz/den. Konstrukce komunikace je 
navržena ve skladbě: 

Katalogový list D1-D-1-VI-PIII - modif 
Žulová kostka drobná   DL I     100 ČSN 73 6131-1 

Lože z kameniva frakce 4-8  L      40  ČSN EN 13 285 

Směs stmelená cementem  SC C3/4  100 ČSN EN 14 227-1 

Štěrkodrť  ŠDB        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Celkem             390 mm 
 
Konstrukce pochozích komunikací s povrchem z kamenné dlažby v areálu je navržena pro 
návrhovou úroveň porušení konstrukce D2, s očekávanou třídou dopravního zatížení CH podle 
ČSN 73 6114, kde se nepředpokládá provoz žádných vozidel. Konstrukce pochozích komunikací 
je navržena ve skladbě: 
 Katalogový list D2-D-1-CH-PIII  

kamenná dlažba          DL I                      60 ČSN 73 6131-1 

Pískové lože  L        30 ČSN EN 13 285 

Štěrkodrť  ŠDB           150 ČSN EN 13 285 

Celkem                                                                  
240 mm 
 
 
Konstrukce pojížděných ploch v areálu je navržena z typu konstrukce vozovky s návrhovou 
úrovní porušení konstrukce D1, s očekávanou třídou dopravního zatížení VI podle ČSN 73 6114, 
kde se přepokládá provoz těžkých nákladních vozidel do 15 voz/den. Konstrukce komunikace je 
navržena ve skladbě: 

Katalogový list D1-D-3-VI-PIII  
kamenná dlažba   DL I     80 ČSN 73 6131-1 
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Lože z kameniva frakce 4-8  L      40  ČSN EN 13 285 

Štěrkodrť  ŠDA        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Štěrkodrť  ŠDB        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Celkem             390 mm 
 
Konstrukce varovných pásů s lemováním z hladké dlažby aplikovaných v rámci pojížděných 
ploch v areálu je navržena z typu konstrukce vozovky s návrhovou úrovní porušení konstrukce 
D1, s očekávanou třídou dopravního zatížení VI podle ČSN 73 6114, kde se přepokládá provoz 
těžkých nákladních vozidel do 15 voz/den. Konstrukce komunikace je navržena ve skladbě: 

Katalogový list D1-D-3-VI-PIII  
Comcon CD 200/200/60  DL I     60 ČSN 73 6131-1 

Comcon CDR 255/255/60 

Lože z kameniva frakce 4-8  L      40  ČSN EN 13 285 

Štěrkodrť  ŠDA        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Štěrkodrť  ŠDB        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Celkem             390 mm 
 

Konstrukce signálních a varovných pásů ze speciální dlažby s výstupky pro nevidomé a jejich 
lemování z hladké dlažby, aplikovaných v rámci pojížděných ploch na vjezdech, je navržena pro 
návrhovou úroveň porušení konstrukce D2, s očekávanou třídou dopravního zatížení V podle 
ČSN 73 6114, kde se nepředpokládá provoz žádných vozidel. Konstrukce signálních a varovných 
pásů je navržena ve skladbě: 

Katalogový list D1-D-1-VI-PIII – modif. 
Comcon CD 200/200/60   DL I     60 ČSN 73 6131-1 

Comcon CDR 255/255/60 

Lože z kameniva frakce 4-8  L      40  ČSN EN 13 285 

Směs stmelená cementem  SC C3/4  100 ČSN EN 14 227-1 

Štěrkodrť  ŠDB        150 ČSN EN 13 285, ČSN 
73 6126-1 

Celkem             350 mm 
 

Konstrukce zatravněného zpevněné ploše určené pro otáčení vozidel IZS je navržena pro 
návrhovou úroveň porušení konstrukce D2, s očekávanou třídou dopravního zatížení o podle 
ČSN 73 6114, kde se předpokládá jen výjimečný nouzový provoz vozidel (odstavení). Konstrukce 
umělých vodicích linií je navržena ve skladbě dle TP 153: 

Štěrk 16/22 veválcovaný po osetí          30  

Štěrk 16/62 s humusovou zeminou                   100  

Štěrkodrť 0/63 s příměsí zeminy                  200  

Celkem  330 mm 
 
Při úpravě zemní pláně a provádění konstrukcí jednotlivých typů komunikací budou dodrženy 
zejména tyto podmínky a postupy: 
- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a 

systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy 
mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů 
těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být 
vždy konzultován s GPS a odsouhlasen investorem. 
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- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a 
doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů. 

- Při provádění prací nutno dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví dle vyhlášky 48/1982 Sb. 

- Dodavatel zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu 
oprávněným. Zároveň bude vytýčena a vyznačena poloha všech podzemních inženýrských 
sítí a při provádění zemních prací budou zajištěny proti poškození. 

- Při stavbě bude dodavatel respektovat ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a ochranná pásma podle zákona č. 458/2000 Sb. 

- Vyskytnou - li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 
další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu, způsobu event. úprav, případné 
přeložení těchto vedení musí být projednáno s příslušným správcem, změny úpravy se 
souhlasy správců sítí musí být písemně nahlášeny stavebnímu úřadu. 

- V místech křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně 
za odborného technického dozoru správce příslušného technického zařízení. 

- Při použití výkopku k zasypání rýh bude tento materiál tříděn a použit jen do velikosti zrna 10 
mm. 

- V případě poškození nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, šachet 
a vpustí a jakýchkoli oprav bude k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci) doložen souhlas 
správců těchto sítí s jejich úpravami. 

- Při zasypávání rýh se bude materiál ukládat po vrstvách podle druhu materiálu ve vrstvách 
max. 0,2 m. Jednotlivé vrstvy budou dostatečně hutněny. 

- Pro zpětný zásyp přesypaného objektu se použijí materiály v souladu s ČSN 73 6244. 
Jednotlivé vrstvy budou dostatečně hutněny. Zásadně se je však třeba vyvarovat přehutnění, 
při kterém by byla konstrukce jednostranně namáhána zvýšeným vodorovným tlakem, 
případně deformována. 

- Dodavatel stavby zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky 
podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a chodníků a provede průběžné kontrolní 
prohlídky za účasti dotčeného stavebního úřadu a se záznamy ve stavebním deníku. Při 
závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci) budou doloženy protokoly o provedených 
zkouškách hutnění v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin a ČSN 73 
6192 rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží. 

- V průběhu výstavby bude dodavatel stavby zajišťovat věcnou i časovou koordinaci 
prováděných prací podle odboru koordinace TSK hl. m. prahy a respektovat jeho podmínky. 

- Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty, projekty 
navazujících profesí a staveb, včetně staveb jiných investorů v okolí 

- Kvalita násypů a způsob jejich provádění musí splňovat požadavky technických kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) - kapitola 4. zemní práce, schválené MDS-
OPK pod č.j. 19581/01-123 z 03/2001. 

- Zatřídění zeminy pro podloží vozovky je dle ČSN 72 1001 ČSN 73 1001, namrzavost zeminy 
dle ČSN 72 1002 nebo se stanovuje zkouškou podle ČSN 72 1191, vodní režim podloží je 
podle ČSN 73 6114 a poměr únosnosti CBR podle ČSN 72 1016 za optimální vlhkosti a po 4 
dnech uložení ve vodě. 

- V závislosti na zabudované zemině nebo zlepšení podloží (aktivní zóny) jsou minimální 
hodnoty modulu přetvárnosti stanovené na pláni podle ČSN 72 1006. u zlepšeného 
(vrstevnatého) podloží jde o moduly ekvivalentní (odpovídají stejnému průhybu homogenního 
podloží) zastupující homogenní podloží. 

- Podloží musí být zhutněno podle ČSN 72 1006 (míra zhutnění 102% u zeminy F5 a F6 a 100 
% zhutnění pro ostatní) kromě splnění hodnoty modulu přetvárnosti musí být splněn poměr 
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modulů Edef,2/ Edef,1< 2,5 a pro kamenitou sypaninu se poměr stanovuje zhutňovací 
zkouškou.  

- Ochranná a podkladní vrstva musí splňovat filtrační kriteria, která jsou založena na posouzení 
zrnitosti podloží vozovky a nestmelené vrstvy podle ČSN 73 6126. v případě nesplnění daných 
požadavků je třeba zrnitosti upravit nebo použít technickou textilii. Při možném výskytu vody 
v úrovni pláně je nutná ochranná vrstva ve funkci plošné drenáže s dodržením filtračního 
kritéria podle ČSN 73 6126 a propustností vyjádřenou minimálním koeficientem propustnosti 
10-3 m/s. 

- Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2, předepsaná na pláni vozovky dle 
ČSN 72 1006 se stanovuje v závislosti na druhu zeminy dle tab. 4, uvedené v TP 170. 

- Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovuje ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a vzorové listy 
VL2. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti 
zemní pláně se kontroluje zatěžovacími zkouškami. Vhodnost zemin pro použití v zemním 
tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002 a ČSN 73 6133. 

- Kvalita provedených prací ochranné vrstvy musí být v souladu s ČSN 73 6125, resp. ČSN 73 
6126. na ochranné vrstvě z nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška (ČSN 
73 6190, ČSN 73 6192, ČSN 72 1006, příp. jiné metody). Modul přetvárnosti dvouvrstvové 
soustavy Edef,2, měřený z druhé zatěžovací větve, má být vždy větší nebo roven hodnotě 
uvedené v příslušných katalogových listech TP 170 - navrhování vozovek pozemních 
komunikací (schválených MD ČR 23.11.2004) 

- Podkladní vrstvy z materiálů stmelených nebo nestmelených musí být provedeny v souladu 
s ČSN 73 6121, ČSN 73 6124, ČSN 73 6125, ČSN 73 6126, ČSN 73 6127 a ČSN 73 6128. 

- V místech, kde je umístěna konstrukce komunikace (chodníku) přímo nad konstrukcí stropu 
podzemních garáží bude z důvodu zamezení sedání konstrukčních vrstev v místě hrany 
garáží při skokové změně hodnoty modulu přetvárnosti umístěna do vrstvy štěrkodrti geomříž 
o min. šířce 1,80m. Jako doplněk bude na hraně spodní konstrukce součástí stavební části 
betonový roznášecí klín s výškou 0,5 metru a sklonem 1:1. 

- Na podkladech stabilizovaných nebo nezpevněných hydraulickými pojivy musí být provedena 
opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev: 

- v cementem stmelených podkladech omezením jejich smršťování úpravou pojiva, uvolněním 
smršťovacích napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí vibračním válcem, vytvořením 
smršťovacích trhlin ve vzdálenostech 3 m až 5 m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím 
apod.); kratší vzdálenost platí pro asfaltový kryt o tloušťce nižší než 140 mm, 

- provedením kompenzační vrstvy z nestmelené vrstvy na cementem stmelené vrstvě v tloušťce 
50 mm až 150 mm 

- použitím membrány podle TP 147 z modifikovaného asfaltu s ochrannou vrstvou (podrťování, 
ochranná textilie nebo mikrokoberce podle ČSN 73 6130 apod.) 

- použitím asfaltové vrstvy s odolností proti smršťovacím trhlinám, viz TP 147 a TP 148. 

- Obrusná vrstva netuhých vozovek se zhotovuje z hutněných asfaltových směsí podle ČSN 73 
6121 nebo z litého asfaltu podle ČSN G3 6122. K zajištění dlouhodobých protismykových 
vlastností se používají kameniva s ohladitelností požadovanou ČSN 73 6121,-22,-29,-30. 

- Pro konstrukční požadavky tuhých vozovek platí ČSN 73 6123 a TKP. 

- Pokládají-li se konstrukční asfaltové vrstvy s technologickou přestávkou, je třeba před 
pokládkou nové vrstvy provést spojovací nátěr. Povrch spodní vrstvy musí být vždy čistý a 
ošetřený v souladu s ČSN 73 6121. 

- Jakost a tloušťky asfaltových krytů se navrhují v závislosti na navrhované úrovni porušení a 
třídě dopravního zatížení podle ČSN 73 6121, případně ČSN 73 6122. 
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- U opravovaných ploch se řeší odfrézování 1 až 3 konstrukčních vrstev a opětné položení 
nových vrstev s dodržením původní tloušťky. V místě prasklin se použije vrstva geomříže s 
přesahy min. 0,4 m. 

- Vodorovné spoje se ošetří spojovacím nátěrem typu OAT. 

- Netuhá vozovka musí splňovat minimální a maximální tloušťky jednotlivých vrstev a další 
doporučení zajišťující proveditelnost a správnou funkci vozovky (zrnitosti stavebních směsí 
musí odpovídat navrženým tloušťkám vrstev, musí být navrženy ochranné a spojovací 
postřiky, nátěry na krytech z penetračního nebo vsypného makadamu, úpravy na zvýšení 
protismykových vlastností apod.) podle ČSN 73 6121 až 31. 

- Kryty z dlažeb se zhotovují podle ČSN 73 6131-1. pro výběr dlažebních prvků podle druhu a 
jakosti a pro konstrukční úpravu platí TSM dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch a 
nemotoristických komunikací, STÚ 1992. 

- V případě požadavku na nepropustnost dlážděného krytu se spáry zalijí vhodnou zálivkovou 
hmotou. 

- Při provádění se musí zajistit odvodnění propustných vrstev vozovky na vrstvách méně 
propustných např. použitím propustných materiálů v krajnici nebo použitím vhodného 
geodrénu nebo geotextilie v místě obrubníku. 

- Uliční vpusti budou osazeny rámy s mřížemi 50x50cm typu DIN D400 (vtoková mříž podle 
stavebních předpisů ČSN EN124 pro jízdní pruh, pěší zóny a parkovací místa) budou 
zachovány minimální vodorovné a svislé vzdálenosti těles uličních vpustí a jejich přípojek od 
ostatních sítí dle ČSN 73 6005. 

- Bezbariérové návaznosti na stávající komunikační systém (bezbariérové přechody, signální a 
varovné pásy) včetně řešení přístupů, místních komunikací a veřejných ploch budou 
provedeny v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. a jejich příloh. 

- Dle § 133 SZ č.183/2006 odstavce 1 oznámí dodavatel dotčenému stavebnímu úřadu plán 
průběžných kontrolních prohlídek stavebních prací komunikací, dílčích etap nebo fází 
výstavby a závěrečné kontrolní prohlídky (před vydáním kolaudačního souhlasu). 

- Průběžné kontrolní prohlídky se týkají prioritně samostatných etap výstavby fází a celků 
stavebních objektů, které budou zakryty navazujícími pracemi (vytýčení prostorové polohy 
komunikací, zemní práce, pokládka trubních inž. sítí zahrnutých do objektu - komunikace, 
podzemní odvodňovací zařízení - drenáže, vsakovací objekty, přejímka zemní pláně, 
dokončení zemních úprav, atd.) 

2.2.5 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je řešeno spádováním do přilehlé zeleně, případně do navržených vpustí a žlabů. 
Vpusti a žlaby jsou součástí samostatné části dokumentace. 

Konkrétní umístění jednotlivých uličních odvodňovacích žlabů, výškové kóty a základní 
spády na zpevněných plochách jsou patrné z grafické přílohy Dopravní situace. 
 
 

3 SO 0202 – LANDSCAPINGOVÉ ÚPRAVY – NAD VODOJEMY 

Součástí tohoto stavebního objektu je kácení stávajících stromů a keřů, rostoucích na 
tělesech násypů vodojemů a návrh výsadby stromů a keřů nových (vlastní vrstvy násypu včetně 
zatravnění a pochozí dlažby jsou součástí stavebních objektů vodojemů).  

Stávající dominantou areálu je vodárenská věž a dvě zemní tělesa samotných vodárenských 
objektů. Hmota vodárenských těles by měla být částečně zachována, nová úprava by neměla 
zcela potlačit typicky tvarované zemní násypy nad vodárenskou stavbou. 
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V areálu se nachází vzrostlé stromy – vysazené většinou po obvodu pozemku. Jedná se 
především o lípy Tilia cordata a javory Acer platanoides a Acer pseudoplatanus. Tyto stromy 
doplňují typický charakter zástavby Vinohrad a měly by být z větší části zachovány. 

V parteru okolo budov bude provedena nová dlažba, která se bude směrem k výsadbám 
postupně rozpadat a může v širších spárách v místech, kde nebude velký provoz, postupně 
zarůstat. Jsou sem doplněny výsadby po obvodu areálu a ke vstupu jsou doplněny středně velké 
stromy v dlažbě a příklad kořenové čistírny, který je řešen v samostatné části dokumentace. 

 
Na zemním valu nad vodárenskými objekty je navržena pobytová plocha, která bude 

přístupná širokým, částečně sedacím schodištěm ze severní části u vstupu. Ve schodišti budou 
vysazeny menší stromy. 

Střecha je rozdělena do 3 částí – střední, nejvíce zadlážděná plocha s umělými vodními 
střiky městského charakteru.  

Nad výstavní částí vodárenského objektu jsou navrženy vodní plochy přírodního charakteru 
s osázením vodními a vlhkomilnými rostlinami a povalovými chodníčky nad vodou a vegetací. 

Nad funkční částí vodárenského objektu je dle požadavků orgánů státní správy provedeno 
pouze zatravnění dle projektu sadových úprav.  

 
U zachovávaných stromů je potřeba, aby stavba a navrhované úpravy co nejvíce 

respektovali kořenový prostor stromů, aby dřeviny byly stavbou co nejméně poškozeny. 
 

3.1.1 NÁVRH OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 

Opatření by měla být provedena zejména při realizaci části SO0203 – krajinářské úpravy 
areálové – zde jsou ponechána také, aby při stavebních pracích byla dodržena a stromy byly 
stavbo poškozeny co nejméně. 

 
Podkladem pro návrh dřevin ke kácení a ochranu zachovávaných dřevin byl pro tento stupeň 

projektové dokumentace Dendrologický průzkum zpracovaný firmou terra florida  v.o.s., 
Ing.Radka Šimková, 2020. 

 
V návrhu je navrženo zachovat větší část stromů v areálu. Obecně -  po stavbě bude u 

stávajících dřevin provedena kontrola jejich aktuálního stavu a podle potřeby bude proveden 
zdravotní a udržovací řez – odstranění suchých a poškozených částí rostlin. V případě většího 
poškození dřevin při stavbě nebo jiných poškození budou stromy posouzeny arboristou a bude-li 
potřeba, budou provedena další opatření – např. bezpečnostní vazba koruny, redukční řez atp. 

Podrobně budou tato opatření specifikována na místě po provedení stavby, podle míry 
poškození stromů. 

 

3.1.2 OCHRANA DŘEVIN NA STAVBĚ 

Ochrana stromů je obecně řešena Zákonem 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Při stavebních činnostech je třeba dodržet ochranná opatření u 
zachovávaných dřevin při provádění stavby podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18 920) a podle Standardů péče o přírodu a krajinu 
– Ochrana dřevin při stavební činnosti, AOPK 2017 (SPPK A01 002:2017).  

To platí i u zachovávaných dřevin na sousedních pozemcích, které by mohly být poškozeny 
stavbou. 

Ochranná opatření – ochrana kmene a koruny, budou provedena u všech stávajících dřevin 
na pozemku.  

Před zahájením stavební činnosti bude provedena kontrola realizovaných ochranných 
opatření na staveništi. 
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Zachovávané stromy budou oploceny dočasným dřevěným nebo drátěným oplocením 
ideálně po obvodu korun zachovávaných stromů. V takto vymezených prostorech by nemělo dojít 
k žádné stavební činnosti ani ke skladování materiálů atp.  

V případě, že bude v kořenovém prostoru stromů (plocha pod průmětem koruny +1-2m) 
potřeba provádět výkopy, je potřeba provádět je ručně, nesmí být přerušeny kořeny s průměrem 
větším jak 3cm. Výkopy je potřeba ponechat otevřené pouze po nezbytně dlouhou dobu, kořeny 
je potřeba co nejdříve opět zasypat zeminou.  V případě nutnosti přerušit kořeny, budou 
přerušeny hladkým řezem, řez bude ošetřen proti vysychání. Případné přerušení kořenů nesmí 
narušit stabilitu stromů.  

Umístění betonových patek pro mobiliář a další stavební prvky bude posunuto tak, aby 
nebyly zasaženy kořeny silnější jak 3 cm. 

Nesmí být poškozeny větve zachovávaných stromů. V případě potřeby budou vyvázány tak 
aby nebyly poškozeny, nebo bude nezbytná část větví odstraněna.  

Všechny řezy stromů musí být provedeny odbornou zahradnickou nebo arboristickou firmou 
a také odborně proškoleným pracovníkem, aby stromy nebyly neodborným řezem větví nebo 
kořenů poškozeny. 

 
Při realizaci budou respektována následující opatření:  

― vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 

např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 

jinými pojivy. 

― před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, 

poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno 

stromy v prostoru stavby chránit 2m vysokým plotem, který by měl obklopovat celou 

kořenovou zónu (za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu 

(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. 

― jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná 

plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 

― není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m; ochranné zařízení je třeba připevnit bez 

poškození stromu, nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy; korunu je nutno 

chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru; 

místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

― dřevěné bednění okolo kmenů nesmí hranami fošen sedět přímo na kořenových 

nábězích, ale tyto místa musí být podloženy vypolštářováním. 

― v kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu 

― v kořenové zóně se nesmí jezdit. 

― v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.  

― hloubení v kořenovém prostoru bude prováděno pouze ručně nebo s použitím 

odsávací techniky.  

― při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 5 cm, poškozené kořeny je 

nutno ošetřit. 

― kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit; konce kořenů o průměru 

menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm 

prostředky na ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 

působením mrazu. 

― zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat 

trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů; při ztrátě kořenů 

může být proveden potřebný přiměřený řez v koruně. 

― kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, 

odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

― stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný 

stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům.  
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― výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů. 

― při provádění prací pomocí stavebních strojů pod korunami stromů musí být volen 

způsob práce co nejšetrnější k větvím.  

― větve nesmí být ulomeny ve prospěch kratších pojezdů strojů a případně musí být 

zvolena objízdná trasa 

3.1.3 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V řešeném území v úrovni parteru nejsou navrhovány výrazné terénní úpravy. Terén bude 
zachován zhruba ve stejných výškách, jako je nyní. V místech, kde bude potřeba upravit výšky 
komunikací, bude okolní terén pozvolna vysvahován k navazujícímu terénu.  

Stavby samotných vodárenských objektů budou zasypány, jako to bylo řešeno vždy, 
zeminou.  

Svahy budou vedle části budov s rovnými zdmi nasypávány a hutněny postupně, jejich sklon 
nepřesáhne 1:1,5. Svahy budou zpevněny protierozní kokosovou nebo jutovou sítí. Nad částmi 
budov, kde je do svahu navržena stavba a nachází se na ní šikmá konstrukce, která má být 
zasypána zeminou, je potřeba, aby na šikmé konstrukci střechy byly použity systémové prvky 
zamezující sesunutí zeminy po šikmé konstrukci střechy. 

3.1.4 HTÚ,  

Hrubé terénní úpravy pro komunikace a stavební prvky jsou navrženy v jiných částech 
projektové dokumentace. 

V rámci HTÚ by mělo být provedeno nasypání propustného substrátu na svahy kolem 
vodárenských objektů. Úroveň HTÚ by měla být 25cm pod konečnou požadovanou úroveň 
terénu. Měl by být použitý dobře propustný substrát bez organických složek – např. dobře 
propustné podorničí. Při demolici stávajících svahů může být posouzeno, jestli stávající zásypy 
jsou vyhovující a je-li možné je na místo vrátit. V takovém případě je nezbytné určit, kde budou v 
průběhu stavby skladovány. 

Při přípravě terénu pro zakládání nových komunikací musí být u stávajících stromů dodržena 
ochranná opatření proti poškození stavbou. 

3.1.5 ČTÚ, TERÉNNÍ MODELACE 

 

Příprava vegetačního souvrství na konstrukci 

 
TOTO SOUVRSTVÍ MŮŽE BÝT POUŽITO PRO ROVNOU ČÁST ZÁSYPU NAD 

VODOJEMY, NA SVAHY JE POTŘEBA POUŽÍT ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT. 
Pro založení výsadeb na konstrukcích s nízkou vrstvou substrátu 8-10cm nad bočními 

technologickými vstupy mohou být použity jako vzorové skladby materiály fa. Optigreen nebo fa. 
Acre. 

Pro založení vegetační vrstvy nad vodárenskými objekty bude pro zásyp podél bočních stěn 
použit dobře propustný, ale zhutnitelný substrát bez organické složky ( např. dobře propustné 
podorničí). Může být využito stávajícího materiálu, který je pro zásypy nyní použitý. 

Pro 25cm živné vegetační vrstvy bude na celé ploše zemního tělesa – v rovině i ve svazích 
– použit stejný typ substrátu. Buď kvalitní zahradnický substrát nebo přizpůsobený substrát pro 
intenzivní zelené střechy. Substrát musí být alespoň částečně zhutnitelný, aby se udržena na 
svazích 1:1,5 na bocích tělesa a musí být také dostatečně propustný a živný, aby v něm rostliny 
dobře prosperovaly. 

 
Postup pokládání – na připravené souvrství konstrukce střechy objektu bude položena 

ochranná vrstva, drenážní vrstva, do které bude vyplněn zásyp, poté bude položena filtrační 
vrstva. Na ni budou v místech výsadby stromů položeny armovací sítě pro uchycení podzemního 
kotvení a to bude připraveno. Poté bude navezen a rozprostřen spodní substrát, ze kterého bude 
vytvarován hrabáním požadovaný tvar terénu -25cm. Poté bude navezena vrstva 25cm horního 
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substrátu. Terén bude do konečného požadovaného tvaru upraven hrabáním. Substráty budou 
bezplevelné, není třeba je chemicky odplevelovat. 

 

Extenzivní výsadby, vrstva substrátu 8-10cm 

- Ochranná textilie RSM 300 

- Drenážní vrstva – perforovaná nopová folie pro střešní zahrady 25mm  FKD 25 

( nebo 40mm)  

- Filtrační vrstva – netkaná textilie 105g/m2 

- Vegetační vrstva 80 - 100mm, substrát pro extenzivní střechy, typ E 

- Pro odtok vody nad odtokové vpusti nastavitelné šachtice Combi tks plus 

(370x370x110mm) 

 

Intenzivní výsadby – dvouvrstvé nad40cm substrátu 

- Pouze v rovných částech nad konstrukcí - Ochranná textilie RSM 900 

- Pouze v rovných částech nad konstrukcí - Drenážní vrstva – perforovaná 

nopová folie pro střešní zahrady 60mm  FKD 60 včetně materiálu pro výplň (Perl)  

- Pouze v rovných částech nad konstrukcí - Filtrační vrstva – netkaná textilie 

105g/m2 

- V místech, kde budou vysazovány stromy, položení armovací sítě 3x2m pro 

uchycení podzemního kotvení stromů 

- V rovných částech nad konstrukcí - Spodní substrát  -   propustný, vzdušný s 

nízkým obsahem živin – typ U, vrstva podle celkové výšky květníku 0-750mm 

- Zásyp kolem stavby – bude-li hutnitelný, pak použít spodní substrát nebo např. 

dobře propustné podorničí 

- Vrchní substrát – substrát pro intenzivní  střechy, typ I  nebo kvalitní 

zahradnický substrát – vrstva 250mm 

- Pro odtok vody nad odtokové vpusti nastavitelné šachtice Combi tks plus 

(370x370x110mm) 

 

Intenzivní výsadby – ve svahu nad šikmou střešní konstrukcí – 

např.systémové řešení fa. Optigreean Anti –slip systém N pro střechy se 

sklonem 15-14° 

- Ochranná textilie  SSV800 

- Protiskluzová síť- Anti-Slip Safety Net N25/35  

- Protiskluzové prvky – Anti-Slip Sill N60 

- Spodní substrát – vrstva dle potřeby 

- Vrchní substrát – substrát pro intenzivní  střechy, typ I  nebo kvalitní 

zahradnický substrát – vrstva 250mm 

- Protierozní síť jutová nebo kokosová 

 
 

Stabilizace zeminy na svazích 
Zásyp a zhutnění šikmých svahů kolem těles vodojemů je součástí jiné části dokumentace. 

Na takto připravené svahy bude doplněna vrstva 25cm kvalitního zahradnického substrátu. Svahy 
budou poté osety hydroosevem, v případě velmi prudkých sklonů bude použita bezprostředně po 
nasypání substrátu na svahy položena  protierozní tkaná geotextilie z kokosových přízí o plošné 
hmotnosti 400 g/m2. Velikost ok bude 25x25mm, přírodní barva bez povrchové úpravy se 
zatkanými okraji a bez UV stabilizace (např. akti SAFE K400). Protierozní sítě budou zabraňovat 
erozi do doby, než bude dostatečně zapojen travobylinný porost. Sítě jsou vyráběny z kokosových 
vláken a jejich životnost je dle místních podmínek 5-9 let. Pro ukotvení budou v ploše užity 
drátěné skoby. Kokosové sítě gramáže 400 g/m2 se doporučují na středně dlouhé (do 25m) a 
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staticky zabezpečené svahy (nejsou ohroženy proudící vodou) o sklonu do 45 – 60 stupňů a 
určené k zatravnění nebo výsadbě keřů. 

Důležitým principem fungování sítě je nutnost kontaktu sítě s půdním podkladem. Pouze v 
tomto případě je nejlépe eliminován smyv pudy a sít optimálně postupně nahnívá. Díky těsnému 
kontaktu s půdou je sít průběžně propojována s podkladem houbovými vlákny. Odůvodněním 
kontaktu s podkladem je i ujímavost hydroosiva, které je na sít nastříkáno. Po položení nesmí být 
sít zatěžována chůzí. Od okamžiku položení a ukotvení sítových segmentů budou pouze 
distančně provedeny výsadby a aplikován hydroosev. Samotné pokládání sítí musí probíhat z 
pozice žebříku, položeného na svah. 

 
Kokosová síť bude kladena s bočními (příčnými) přesahy 20 cm, podélnými přesahy (ve 

směru svahu) 50 cm. Založení každého segmentu sítě bude tvořeno průběžnou příčnou rýhou 
profilu 15x15 cm, v které horní segment sítě bude v této rýze nejméně jednou přeložen a v tomto 
místě ukotven dřevěným kolíkem (rozměr 24x35 mm o délce 300 mm; 3 ks/bm) opatřeným z boku 
přibitým hřebíkem. Založení pomocí tohoto zámku bude provedeno při každém novém počátku 
návinu sítě. Dále bude sít fixována v celé šikmé ploše v rastru 1x1 m – 0,5x0,5 m, podle svažitosti 
pomocí drátěné skoby (zvlněný ocelový drát; průměr 4 mm x 300 mm). 

4 SO 0203 – LANDSCAPINGOVÉ ÚPRAVY - AREÁLOVÉ 

4.1 ÚVODNÍ INFORMACE O ÚČELU OBJEKTU 

Stávající dominantou areálu je vodárenská věž a dvě zemní tělesa samotných vodárenských 
objektů. Hmota vodárenských těles by měla být částečně zachována, nová úprava by neměla 
zcela potlačit typicky tvarované zemní násypy nad vodárenskou stavbou. 

V areálu se nachází vzrostlé stromy – vysazené většinou po obvodu pozemku. Jedná se 
především o lípy Tilia cordata a javory Acer platanoides a Acer pseudoplatanus. Tyto stromy 
doplňují typický charakter zástavby Vinohrad a měly by být z větší části zachovány. 

V parteru okolo budov bude provedena nová dlažba, která se bude směrem k výsadbám 
postupně rozpadat a může v širších spárách v místech, kde nebude velký provoz, postupně 
zarůstat. Jsou sem doplněny výsadby po obvodu areálu a ke vstupu jsou doplněny středně velké 
stromy v dlažbě a příklad kořenové čistírny, který je řešen v samostatné části dokumentace. 

 
Řešeno v části D.2.8. – SO0202 - Na zemním valu nad vodárenskými objekty je navržena 

pobytová plocha, která bude přístupná širokým, částečně sedacím schodištěm ze severní části u 
vstupu. Ve schodišti budou vysazeny menší stromy. 

Střecha je rozdělena do 3 částí – střední, nejvíce zadlážděná plocha s umělými vodními 
střiky městského charakteru.  

Nad výstavní částí vodárenského objektu jsou navrženy vodní plochy přírodního charakteru 
s osázením vodními a vlhkomilnými rostlinami a povalovými chodníčky nad vodou a vegetací. 

Nad funkční částí vodárenského objektu je dle požadavků orgánů státní správy provedeno 
pouze zatravnění dle projektu sadových úprav.  

 
U zachovávaných stromů je potřeba, aby stavba a navrhované úpravy co nejvíce 

respektovali kořenový prostor stromů, aby dřeviny byly stavbou co nejméně poškozeny. 
 

4.2 NÁVRH OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 

Podkladem pro návrh dřevin ke kácení a ochranu zachovávaných dřevin byl pro tento stupeň 
projektové dokumentace Dendrologický průzkum zpracovaný firmou terra florida  v.o.s., 
Ing.Radka Šimková, 2020. 

 
V návrhu je navrženo zachovat větší část stromů v areálu. Obecně -  po stavbě bude u 

stávajících dřevin provedena kontrola jejich aktuálního stavu a podle potřeby bude proveden 
zdravotní a udržovací řez – odstranění suchých a poškozených částí rostlin. V případě většího 
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poškození dřevin při stavbě nebo jiných poškození budou stromy posouzeny arboristou a bude-li 
potřeba, budou provedena další opatření – např. bezpečnostní vazba koruny, redukční řez atp. 

Podrobně budou tato opatření specifikována  na místě po provedení stavby, podle míry 
poškození stromů. 

4.3 NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen, zákon“) a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, která vstoupila v platnost 15. 7. 2013 a byla naposledy 
novelizována k 1. 11. 2014. Prováděno bude podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Kácení 
stromů, AOPK 2018 (SPPK A02 005:2018).  

Kácení a prořezání stávajících dřevin je vhodné provádět v době vegetačního klidu, za kterou 
je obecně považováno období od 1. října do 31. března. Může být prováděno v souběhu se 
stavebními pracemi a terénními úpravami. 

Všechna pěstební opatření a výsadby musí provádět odborná zahradnická/arboristická 
firma, nebo odborně proškolený pracovník. 

Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro: 

― všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku  

― stromořadí (o libovolném obvodu kmene – řada nejméně deseti stromů s 

pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti 

stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí)  

― dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm 

― zapojené porosty dřevin o ploše nad 40 m2 (nejednoznačný výklad zákona 

umožňuje OOP vyžadovat povolení i u porostů v součtu přesahující plochu 40 m2)  

 
Výjimku tvoří ovocné dřeviny rostoucích v zastavěném území na pozemcích evidovaných v 

katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.  

 
Ke kácení jsou navrženy dřeviny pod čísly:  
Stromy – 2, 15, 16, 20, 29, 41, 42, 43, 44,   
Keře – SK4, SK5, SK6, SK8, SK11, SK12, SK15, SK16, SK17 a podrůstající jednoleté mladé 

nálevy na tělese vodárny a v jejím okolí, které nebyly hodnoceny, protože jsou pravidelně 
odstraňovány při kosení louky. 

 

Z toho jsou stromy s obvodem kmene nad 80cm: 

16 – Acer platanoides, ok 87cm 

20 – Acer platanoides, ok 113cm 

29 – Tilia cordata, ok 92cm 

41 – Acer platanoides, ok 130cm 

42– Acer platanoides, ok 98cm 

43– Ailanthus altissima, ok 104cm 

44 – Ailanthus altissima, ok100cm 

 
Keře s výměrou nad 40m2, o které je potřeba žádat o kácení se na pozemku nenachází. 
 
Celková cena dřevin vyžadujících povolení ke kácení je  340 153,-Kč 
 
Dřeviny jsou navrženy ke kácení z důvodů provádění terénních úprav a možnosti provedení 

navrhovaných stavebních úprav – komunikace a u 4 z nich z důvodu jejich růstu na zemním tělese 
vodárny. 

Stromy i keře budou odstraněny včetně pařezů a kořenů – vytržením nebo odfrézováním.  
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Kácené dřeviny budou nahrazeny nově navrhovanou výsadbou stromů v rozsahu návrhu 
této dokumentace. 

4.4 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V řešeném území v úrovni parteru nejsou navrhovány výrazné terénní úpravy. Terén bude 
zachován zhruba ve stejných výškách, jako je nyní. V místech, kde bude potřeba upravit výšky 
komunikací, bude okolní terén pozvolna vysvahován k navazujícímu terénu.  

Řešeno v části D.2.8. – SO0202  - Stavby samotných vodárenských objektů budou 
zasypány, jako to bylo řešeno vždy, zeminou.  

Svahy budou vedle části budov s rovnými zdmi nasypávány a hutněny postupně, jejich sklon 
nepřesáhne 1:1,5. Svahy budou zpevněny protierozní kokosovou nebo jutovou sítí. Nad částmi 
budov, kde je do svahu navržena stavba a nachází se na ní šikmá konstrukce, která má být 
zasypána zeminou, je potřeba, aby na šikmé konstrukci střechy byly použity systémové prvky 
zamezující sesunutí zeminy po šikmé konstrukci střechy. 

 

HTÚ 
 

Hrubé terénní úpravy pro komunikace a stavební prvky jsou navrženy v jiných částech 
projektové dokumentace. 

V rámci HTÚ by mělo být provedeno nasypání propustného substrátu na svahy kolem 
vodárenských objektů. Úroveň HTÚ by měla být 25cm pod konečnou požadovanou úroveň 
terénu. Měl by být použitý dobře propustný substrát bez organických složek – např. dobře 
propustné podorničí. Při demolici stávajících svahů může být posouzeno, jestli stávající zásypy 
jsou vyhovující a je-li možné je na místo vrátit. V takovém případě je nezbytné určit, kde budou v 
průběhu stavby skladovány. 

Při přípravě terénu pro zakládání nových komunikací musí být u stávajících stromů dodržena 
ochranná opatření proti poškození stavbou. 

 
Po provedení stavebních prvků a komunikací bude terén vyčištěn od stavebních zbytků a 

bude napraveno případné zhutnění terénu stavbou. Terén bude upraven hrabáním – bude plynule 
navazovat na cesty a na okolní terén. Pro vyrovnání terénu je možné použít strženou zeminu z 
pozemku. 

Úroveň terénu bude v místech, kde se nenachází kořenový prostor zachovávaných stromů 
dorovnán na úroveň – 25cm pod finální požadovanou úroveň terénu. V místech kořenových 
prostorů stromů bude odstraněna podle možností svrchní vrstva půdy( např. technologie air 
spade)  nebo bude terén ponechán beze změny. Při odstraňování zeminy nesmí být poškozeny 
kořeny stromů!!! 

 

PŘÍPRAVA VEGETAČNÍ VRSTVY PŮDY NA ROSTLÉM TERÉNU 
 

V rámci čistých terénních úprav bude provedeno navezení kvalitního zahradnického 
substrátu (např. ornice:kompost:písek 1:1:1) ve vrstvě 25cm na plochy v úrovni parteru a také na 
zemní těleso vodárenských objektů. Pod stávajícími stromy bude zachován stávající terén, pouze 
bude mírně rozrušen a vyčištěn. 

Po navezení substrátu bude provedena úprava terénu hrabáním před založením výsadeb.  
Pro založení výsadeb na tělese vodárenských objektů bude použit buď kvalitní zahradnický 

substrát nebo může být použit také intenzivní substrát pro střešní zahrady, který ale nesmí 
obsahovat keramzit nebo jiné oválné prvky a musí být zhutnitelný, aby z něj mohly být 
vymodelovány svahy a nesesouvaly se.  

Při těchto úpravách nesmí být poškozeny kořeny zachovávaných stromů. 
Plochy budou urovnány hrabáním a ponechány do vzejití případných plevelů. Po vzejití 

plevelů je nutné provést chemické odplevelení naširoko totálním herbicidem – chemické 
odplevelení může být vynecháno v plochách pod zachovávanými stromy.  Po reakci na herbicid 
následuje celkové urovnání povrchu a odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. 
Jemné urovnání povrchu se provádí hrabáním. Takto připravený povrch je možné ponechat bez 
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úprav až do doby vzejití vytrvalých plevelů, které se pak odstraní ručně vypletím nebo hnízdovitě 
herbicidem. 

 
PŘÍPRAVA PŮDY PRO VÝSADBU STROMŮ NA ROSTLÉM TERÉNU 

 
Pro stromy v dlažbě a pro stromy ve výsadbách nebo trávníku bude v celé ploše doplněn 

vrchní substrát ve vrstvě 25cm nad připravený spodní substrát, který bude připraven v rámci 
prokořeňovacích prostorů v rámci HTU. 

Složení spodního substrátu: 
- 75 % kameniva frakce 16–64 mm 
- 12,5 % organický substrát (zahradnický substrát) 
- 12,5 % biouhel 

Na tento substrát bude navezena 25cm vrstva kvalitního zahradnického substrátu pro 
založení trávníku, louky nebo záhonů. 

 

PŘÍRODNÍ ZASAKOVACÍ PRŮLEHY  
 

Nízké, zasakovací příkopy, mají sloužit ke vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch. 
Bude se jednat o štěrkové pásy z drceného kameniva 32-64mm hloubky 60-80cm, podle 

možnosti. Horních 10cm bude tvořit zahliněný štěrk 30% substrátu, 70% drcené kamenivo 16-
32mm, tato vrstva bude zatravněna. Hloubka zasakovacích průlehů 20-25cm, šířka cca 1m, na 
vhodných místech rozšířená. Vsakovací prvky budou mít bezpečnostní přepady do kanalizace. 

Modelace bude probíhat podle navrhovaných tras, bude při realizaci upravena na místě 
podle aktuálního stavu ploch dle pokynů autorského dozoru. Při výkopech nesmí být poškozeny 
kořeny stromů.  

4.5 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

Součástí městského mobiliáře v areálu jsou lavičky, odpadkové koše (pro oddělený sběr papíru, 
plastu a zbytkového odpadu) s popelníky a parkovací stojany jízdních kol. 
 
Vzhledem k poloze areálu v centu města a jeho snadné dostupnosti prostřednictvím městské 
hromadné dopravy, cyklistickou dopravou či pěším způsobem a také s ohledem 
na stávající prostorové možnosti areálu, jsou tyto způsoby dopravy uvažovány jako prioritní. 
V areálu jsou navrženy stojany pro parkování jízdních kol v počtu celkem 38 kusů. 
Návrh výpočtu parkovacích míst vychází z Metodiky Ministerstva dopravy Cyklistická doprovodná 
infrastruktura, Parkování kol, Bike and ride, Přeprava kol v prostředcích hromadné dopravy, 
z roku 2010. 
Při výpočtu je uvažována hodnota maximální kapacity areálu pro 800 návštěvníků. Uvažujeme-li 
návrh parkovacích míst na průměrnou návštěvnost areálu cca 400 osob s tím, že na jízdních 
kolech se dopraví cca 1/3 návštěvníků, dostáváme se na hodnotu kolem 40 parkovacích míst. 
 

5 SO 0204– OPLOCENÍ 

5.1 ÚVODNÍ INFORMACE O ÚČELU OBJEKTU 

Stavební objekt SO 0204 Oplocení slouží k zabránění vstupu nepovolaných osob do areálu 
VDJ Korunní (areálové oplocení) a také k zamezení vstupu návštěvníků do provozovaného 
vodojemu a jeho přidružených prostor (vnitroareálové oplocení). 
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5.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době je areál VDJ Korunní vymezen historickým oplocením (podezdívka 
a ocelová transparentní část) vedeným po západním, severním, východním a částečně jižním 
kraji pozemku. Zbylá jižní část areálu je od sousedních pozemků oddělena vícero způsoby 
(betonová zeď, ocelové sloupky s pletivem, ocelové oplocení).  
 

Do areálu se vjíždí dvěma vjezdy (z ulice U Vodárny a z ulice Nitranská) opatřenými 
automatickými dvoukřídlými branami. V jižní části areálu se nachází ocelová branka.  

 

5.3 NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.3.1 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ 

Do SO 0204 v rámci areálového oplocení patří:  
 

• Historické oplocení 

• Lamelové oplocení 

• Stávající betonová zeď 
 

Historické oplocení 

Oplocení areálu směrem do přiléhajících uličních prostranství. Historické oplocení 
je primárně složeno ze zděné zídky (podezdívky) a výtvarně profilované ocelové transparentní 
části. V západní části areálu z ulice U Vodárny je stávající brána. V tomto místě je navrženo 
nahrazení novou posuvnou bránou. Z důvodů servisního příjezdu servisu k funkčnímu vodojemu 
(komory III a IV) je pak z této ulice U Vodárny nově navržen vjezd v jihozápadním cípu řešeného 
území, kde je opět navržena posuvná brána, která je analogicky, jako brána výše zmíněná. Dojde 
tak ke sjednocení obou vstupů/vjezdů do areálu.  

 
V severní části areálu směrem k ulici Korunní je navrženo přesunutí trafostanice. Kvůli 

požadavku PREdistribuce na přístup a servis technologického zařízení je nutné umístit tento 
objekt tak, aby navazoval na veřejně přístupný uliční prostor. Zároveň musí být respektován 
i požadavek Odboru památkové péče MHMP a Národního památkového ústavu na situování 
objektu mimo linii oplocení. Z těchto důvodů je nová trafostanice od oplocení odsazena 0,5 m 
směrem do areálu a na veřejně přístupný uliční prostor bude navazovat prostřednictvím nové 
vstupní brány. Toto umístění vyvolává drobný zásah do areálového oplocení, v místě 
před trafostanicí bude v oplocení provedena nová dvoukřídlá brána. 

 
Lamelové oplocení (návrh) 

Tento typ oplocení je umístěn při jižní hraně areálu. Lamelové oplocení je umístěno 
v půdorysné stopě stávajícího plotu, který bude demontován a nahrazen. Oplocení bude kotvené 
do stávající opěrné zdi. Tato zeď předěluje různé výškové úrovně sousedních areálů. Samotné 
oplocení tvarově a materiálově vychází z historického oplocení areálu. Barevné provedení 
antracit, analogicky k historické části oplocení. 
 

Stávající betonová zeď 

Stávající betonová zeď, která se nachází v jihozápadní části pozemku a odděluje pozemky 
s různými výškovými úrovněmi. V rámci rekonstrukce areálu dojde zachování a k opravě této 
betonové stěny. 
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5.3.2 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ 

Do SO 0204 v rámci vnitroareálového oplocení patří:  
 

• Mobilní oplocení 

• Fixní oplocení 
 
Mobilní oplocení  

Se skládá z demontovatelných svislých sloupků s výplní z polyesterové síťoviny. Sloupky 
budou osazovány do připravených patek. 
 

Fixní část 

Je umístěno na horní ploše všech vodojemů ve vzdálenost min. 1,5 m od hrany zlomu terénu. 
Tato část slouží jako zábrana proti pádu.  
 

6 SO 0205 – INFOSYSTÉM 

 

6.1.1 PRŮBĚŽNÉ ZNAČENÍ 

1.1 průběžné značení zahloubené 
zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, 
centrálně stmívatelné 
1.2 průběžné značení naložené 
plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, instalace na omítku 
s distancí 
1.3 průběžné značení naložené 
ohýbaný plech opatřen práškovým lakem, grafika vyřezaná v negativu, 
instalace na omítku s distancí 
1.4 průběžné značení pater naložené 
plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, řezaná grafika, 
instalace na omítku s distancí 

6.1.2 2 O ZNAČENÍ DVEŘÍ 

2.1 označení dveří zahloubené 
zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, 
centrálně stmívatelné 
2.2 označení dveří naložené 
plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, instalace na omítku 
s distancí 
2.3 označení dveří elektronické 
„semafor“ vstupovat/nevstupovat na základě počítadel návštevníků 

6.1.3 3 DIGITÁLNÍ PANEL 

3.1 digitální panel zahloubený 
instalace pod bezpečnostní sklo 
3.2 digitální panel naložený fasáda 
instalace do svařovaného rámu z lakované oceli pod bezpečnostním sklem 

6.1.4 4 LOGO HYDROPOLIS 

4.1 logo Hydropolis zahloubené 
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zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, 
centrálně stmívatelné 
4.2 logo areálu Hydropolis 
negativní reliéf do betonové zdi, hloubka 4 až 10 cm 

6.1.5 5 INFORMAČNÍ PYLON 

5.1 informační pylon areálový 
konstrukce: svařovaná ocel + lak, výplň: pororošt, grafika: plech + lak, 
kotvení: železobetonové do nezámrzné hloubky 

 

6.1.6 6 INFORMAČNÍ SCHÉMA 

6.1 informační schéma pater 
zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, centrálně 
stmívatelné, plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, instalace na 
obklad s distancí 

6.1.7 7 INFORMAČNÍ BANNER 

7.1 informační banner 
konstrukce: svařovaná ocel + lak, výplň: pororošt, grafika: plech + lak, 
kotveno na fasádu 

6.1.8 8 INFORMACE KVĚTNÍK 

8.1 informace květník 
negativní reliéf do betonového květníku, hloubka reliéfu 2 až 4 cm 

6.1.9 9 VSTUPNÍ ŠAMBRÁNA 

9.1 vstupní šambrána 
negativní grafika řezaná do oceli + práškový lak 

6.1.10 10 POPLACHOVÉ SMĚRNICE A ÚNIKOVÝ PLÁN 

zahloubené do obkladu, pod bezpečnostním sklem 
počty budou vycházet z požárně-bezpečnostního řešení 

6.1.11 10 DALŠÍ ZNAČENÍ 

11.1 značení únikových východů 
oboustranné nouzové svítidlo pro vestavnou montáž do podhledového 
stropu, plexi dodáme si vlastní piktogramy formát cca 250x125 mm +těleso, 
počty budou vycházet z požárně-bezpečnostního řešení 
11.2 značení hasících přístrojů 
digitální tisk přímo na plast černý perspex tl. 3mm, umístění na skříni pro 
hasicí přístroje, počty budou vycházet z požárně-bezpečnostního řešení 
11.3 značení směru prohlídky 
digitální tisk přímo na plast černý perspex tl. 3mm 
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7 SO 0206 – AREÁLOVÁ KANALIZACE 

7.1.1 ÚVODNÍ INFORMACE O STAVU OBJEKTU 

V rámci SO 0206 – Areálová kanalizace je navrženo veškeré odvodnění v rámci areálu VDJ 
Korunní. Součástí je odvedení technologických odpadních vod z vodojemu Korunní i 
technologických celků expozičního vodojemu, dále přívod části dešťových OV ze střech 
k následnému využití a hlavní areálová kanalizace k odvedení odpadních vod různých jakostí 
z areálu. Součástí objektu je i samostatná kanalizace pro odvedení splaškových a části 
dešťových vod ze střech, kanalizace úkapových OV z armaturních prostor a bezpečnostní 
kanalizace zasakovacích prvků.  
 

K SO 0206 patří i nově navržená sifonová šachta a jímka úkapů  
 

7.1.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Původní systém odvodnění areálu VDJ Korunní je vzhledem k nedostatku relevantních 
podkladů a nepřesnostem původních projektových dokumentací nejasný. Odvodnění 
technologických OV z provozů původních vodárenských objektů je vzhledem k odstavení 
systému nefunkční. V předchozích stupních PD bylo provedeno místní šetření a kanalizační 
průzkumy.  
 

Dešťové odpadní vody ze střech jsou pravděpodobně odváděny do podzemní kanalizace 
napojené do městské stoky v ulici Korunní. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odváděny 
prostřednictvím několika uličních vpustí do městské stoky nebo do travnatých ploch, kde se 
zasakují.  

 
Splaškové odpadní vody z provozního objektu/věže jsou odváděny buď vnitřními rozvody 

ZTI do stoky pod vodárenskou věží, která je po křížení ulice Korunní dále vedena severním 
směrem nebo do venkovního potrubí splaškových OV umístěného u severovýchodního cípu 
vodárenské věže (potrubí je pravděpodobně svedeno do stoky v ulici Korunní).  

 
Potrubí vypouštění odstavených zemních vodojemů a jejich bezpečnostní přelivy jsou dle 

podkladů spojeny v jedno kanalizační potrubí vedoucí severně do kanalizace v ulici Korunní. 
Kamerový průzkum však potvrdil, že bylo potrubí v minulosti pravděpodobně zaslepeno a 
přepojeno uliční vpustí v ulici Korunní. Odvodnění odstaveného věžového vodojemu (vypouštění, 
BP) bylo řešeno samostatně jiným svodem.  

 
Pro tento objekt byl proveden průzkum všech ostatních inženýrských sítí a inženýrsko-

geologický průzkum (v rámci minulých PD). Výsledky byly použity při zpracování projektové 
dokumentace. Vzhledem k celkové rekonstrukci areálu bylo nezbytné navrhnout (až na výjimky) 
zcela nový systém odkanalizování, který bude vyhovovat požadavkům nové koncepce.  

 
 

7.1.3 NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci rekonstrukce bude potřeba přivádět a odvádět v areálu VDJ Korunní odpadní vody 
různých jakostí. Jsou navržena potrubí pro dešťovou OV (část střech), 
splaškovou + dešťovou OV, technologickou OV z vodojemu Korunní, OV technologických celků 
expozičního vodojemu, šedou OV z provozů, OV úkapů z armaturních prostor a OV 
z bezpečnostních přelivů zasakovacích prvků. Některé vody je možné odvádět společně hlavní 
areálovou kanalizací (viz níže).  
 
Do SO 0206 Areálová kanalizace jsou zahrnuta tato potrubí:  
 

• 51    – Kanalizace technologických odpadních vod z provozovaného vodojemu 
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• 52    – Hlavní areálová kanalizace  

• 53    – Dešťová kanalizace I  

• 54    – Dešťová kanalizace II  

• 55A – Výtlačné potrubí úkapů z AK 02  

• 55B – Výtlačné potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty  

• 55D – Výtlačné potrubí úkapů z AK 01 

• 56   – Splašková kanalizace 

• 57   - Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu  

• 58   - Vypouštění vodojemu do sifonové šachty  

• 59   - Bezpečnostní přeliv z AK I  

• 60   - Vypouštění vodojemu do jímky úkapů 

• 61   - Výtlak z jímky úkapů  

• 62   - Přítok šedé vody do KČOV  

• 63   - Přepad do kanalizace z KČOV  

• 64   - Odvodnění strojovny technologie   

• 67   - Bezpečnostní přeliv z expozičních komor 

• 68   - Vypouštění expozičních komor 

• 69   - Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I  

• 70   - Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II  

• 71  - Svody ze střech/uličních vpustí/z BP zasakování  
 

Potrubí bude ukládáno do pažených rýh min. šířky 0,9 m (šířka rýhy se bude měnit dle profilu 
potrubí) na pískový podsyp tl. 100 mm (pokud není navrženo betonové sedlo). Do hloubky výkopu 
2 m bude použito příložné pažení, do výkopů hlubších než 2 m jsou navrženy pažící boxy. Obsyp 
bude proveden do výše 300 mm nad vrchol potrubí z nesoudržné zeminy o zrnitosti maximálně 
10 mm. Zásyp rýh u trubních rozvodů bude proveden pod komunikacemi a zpevněnými plochami 
na pláň (bez konstrukce komunikace) a u nezpevněných ploch pod vrstvu ornice. Zásyp 
v komunikaci bude proveden z kvalitního štěrkopískového materiálu, bude hutněn po vrstvách 
max. 150 mm. Zásyp rýhy mimo komunikaci bude proveden zpětným výkopkem a bude hutněn 
po vrstvách max. 300 mm. Konečné úpravy povrchů budou provedeny v rámci SO – Zpevněné 
plochy (v rámci jiné PD). Uložení potrubí pro jednotlivé typy potrubí je vyznačeno ve vzorových 
příčných řezech. 

 
Pro kanalizační šachty všech stok s výjimkou bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků 

budou použity betonové prefabrikáty šachetního systému od jediného výrobce. Budou splněny 
kvalitativní podmínky ČSN EN 1917. Šachty kanalizací ze zasakování budou provedeny jako 
malé revizní šachty, u kterých budou dna provedena z PP a těla šachet z PVC rour.  

Šachetní systém (betonové šachty) musí zahrnovat následující prvky: 

• šachtová dna (DN 1000) s šachetní vložkou pro napojení kameninových trub, 

• šachtové skruže s hrdlem (DN 1000) různých stavebních výšek se zabudovanými 
kramlovými stupadly s ocelovým jádrem a PE povlakem v kroku 250 mm,, 

• přechodové skruže (kónus) (DN 1000/625) se zabudovanými kapsovými stupadly, 

• vyrovnávací prstence (DN 625) různých stavebních výšek, 

• uzamykatelný celolitinový kruhový vstupní poklop třídy D 400, DN 625 mm 
s odvětráním/bez odvětrání (dle ČSN EN 124). Pro revizní šachty kanalizací 
v nezpevněných plochách budou použity poklopy třídy únosnosti B125; alternativou 
kruhových vstupních poklopů jsou pravoúhlé poklopy pro zadláždění (s napojením 
monolitického betonu na prefabrikované skruže); investor před objednávkou materiálu 
určí, jakou variantu zvolí. 

• pryžové těsnicí profily odpovídající ČSN EN 681-1. 
 

Materiálem šachet je beton pevnostní třídy C 35/45 s vysokou odolností proti obrusu. 
Součástí šachet budou vždy šachetní vložky dle profilu napojovaných potrubí. Dna spadišťových 
šachet budou obložena čedičem.  
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Vzorový výkres kanalizační šachty je součástí výkresové části. 
 
Šachty kanalizace technologických odpadních vod z provozovaného vodojemu (Š2 a Š3) 

budou složeny z prefabrikovaných dílců většího vnitřního rozměru (DN 1500). 
 
Šachty Š1 a Š4 budou napojeny na městskou stoku vejčitého profilu o rozměrech 600/1100. 

Dna šachet budou provedena monoliticky. Desky a vstupy šachet budou provedeny 
z prefabrikovaných dílců. Detaily jednotlivých šachet jsou popsány v rámci samostatných 
výkresů. Výkopem pro šachty Š1 a Š4 bude dotčeno stávající vodovodní potrubí vedené v ulici 
Nitranská. V rámci objektu SO 0206 je navržena přeložka tohoto potrubí (TLT, DN 125, dl. 15 m). 

 
Ve výkopech hlubších než 3,0 m se dá předpokládat hladina podzemní vody. V těchto 

případech bude pokládka potrubí provedena speciálním postupem popsaným ve vzorových 
výkresech uložení potrubí.  

 
Pokud budou výkopem nových řadů přerušeny stávající vodovodní a kanalizační sítě (od 

všech sítí nejsou k dispozici podklady), budou tyto z výkopu odstraněny a jejich čela budou 
zaslepena betonem. Šachty rušených kanalizačních sítí budou vybourány do hloubky 1 m od 
terénu a zasypány štěrkem až po úroveň pláně nové vozovky v případě zpevněných ploch nebo 
zasypány zeminou po úroveň stávajícího nebo upraveného terénu u nezpevněných ploch. 
Vybouraná suť bude odvezena na skládku.  

 
Zakreslení stávajících inženýrských sítí v dokumentaci je pouze informativního charakteru, 

na základě podkladů správců technické infrastruktury. Před zahájením výkopových prací je nutné 
ověřit skutečné umístění jednotlivých sítí. Jakoukoliv změnu materiálu či provedení stavby oproti 
projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za případné nesrovnalosti, které vzniknou 
v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá.  

 
Při provádění výkopových prací musí být věnována zvýšená pozornost v blízkosti stromů 

(viz ČSN 83 9061), aby nedošlo k poškození jejich kořenového systému. Při hloubení výkopů 
nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
V blízkosti kořenového systému stromů je zapotřebí provést ruční výkopy. Podmínky ochrany 
stromů jsou popsány v DSO 0203 – Landscapingové sadové úpravy – areálové, součástí tohoto 
objektu je i kácení dřevin a porostů.  

 
Kabely budou v dostatečné délce ručně odkopány a pomocí kovové výztuhy a betonových 

žlabů vyvěšeny přes výkop. Přesah betonových žlabů bude min 1,5 m od hrany výkopu. 
 

Napojení PE potrubí na strojní rozvody bude provedeno přírubovým spojem (lemový 
nákružek+otočná příruba; v případě návaznosti na rozvody v expoziční části nebo provozovaném 
objektu mohou být využity zátky). Spoje PE potrubí a tvarovek budou vždy elektrotvarovkami. 

 
Před uvedením do provozu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN EN 805.  
 
V rámci zachování návazností vodovodních sítí na vnější areálové rozvody bylo nutné vést 

v některých případech křížení kanalizačních potrubí výškovou úrovní nad některými nově 
navrženými vodovodními sítěmi. V těchto případech budou tato kanalizační potrubí vedena 
v betonových chráničkách.  

 
 
51 – Kanalizace technologických OV z provozovaného vodojemu – KAM, DN 600, 

dl. 55,7 m 

Toto kanalizační potrubí bude sloužit k odvedení odpadních vod z nově navržené sifonové 
šachty ŠS. Do této šachty budou zaústěny odpadní vody z vodojemu Korunní, tj. potrubí 
bezpečnostních přelivů vodojemu (potrubí č.57) a potrubí vypouštění vodojemu (č.58). 
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Potrubí bude napojeno na sifonovou šachtu ŠS, odkud bude odvádět odpadní vody 
východním, následně severním směrem po obvodu provozovaného vodojemu. Poté bude potrubí 
odkloněno mimo areál VDJ Korunní a zaústěno do stávající městské stoky v ulici Nitranská. 
Napojení bude řešeno novou spojnou kanalizační šachtou, která bude nahrazovat stávající. 
Součástí stoky jsou betonové prefabrikované kanalizační šachty Š1 (atypická - monolitické dno, 
prefabrikovaná deska a vstup), Š2 (DN 1500) a Š3 (DN 1500). Vzhledem k silným dynamickým 
účinkům dopadající vody z bezpečnostních přelivů vodojemů bude dno šachty Š1 opatřeno 
čedičovými cihlami.   

 
 
52 – Hlavní areálová kanalizace – KAM, DN 300, dl. 120,8 m 

                                                        - TLT, DN 150, dl. dl. 2 m 

Tato kanalizace bude odvádět většinu odpadních vod různých jakostí z areálu VDJ Korunní 
do městské stoky v ulici Nitranská. Do kanalizace č.52 bude napojeno vypouštění akumulační 
komory AK I z expozičního vodojemu (nově retenční nádrž pro dešťovou vodu ze střech) včetně 
jejího bezpečnostního přelivu (napojen do šachty Š10). Dále bude tímto potrubím odvodněna 
odpadní voda z bezpečnostních kanalizací zasakování, z drenáže po obvodu provozní budovy, 
z bezpečnostního přelivu KČOV (šedá OV), z expozičních komor (vypouštění i bezpečnostní 
přelivy), ze 2 uličních vpustí a jednoho liniového štěrbinového žlabu, z části střechy východního 
křídla provozní budovy a z technologických celků expozičního vodojemu.  

 
Potrubí 52 bude začínat v akumulační komoře AK1 expozičního vodojemu litinovým 

prostupem a bude dále vedeno východním směrem po obvodu expozičního i provozního 
vodojemu zpevněnou plochou až za pozemek areálu do ulice Nitranská, kde bude napojeno 
prostřednictvím nové šachty na stávající městskou stoku. V místě průchodu potrubí pod 
spojovacím tubusem (provozní budovy a expozičního vodojemu) ho bude potřeba obetonovat 
z důvodu statického působení konstrukce. Součástí stoky jsou betonové prefabrikované 
kanalizační šachty Š5, Š5‘, Š6, Š7, Š8, Š9 a Š10. Šachta Š4 je navržena jako atypická 
(monolitické dno, prefabrikovaná deska a vstup) 

 
 
53 – Dešťová kanalizace I – PP SN 12 třívrstvý, DN 200 dl. 11,3 m, DN 150 dl. 40,0 m 

Dešťová kanalizace I bude přivádět dešťové vody ze střech provozního objektu do retenční 
nádrže vybudované v armaturní komoře AK I expozičního vodojemu. Tato voda bude využita pro 
dotaci technologických prvků Hydropolis vodou.  Potrubí bude vedeno ze severozápadního rohu 
areálu (napojení střechy západního křídla blíže k ulici Korunní, odtok z věže) jižně ve zpevněné 
ploše až k AK I. Dešťová voda z jiných střech provozního objektu bude do potrubí 53 svedena 
kanalizací 54 (viz níže). Součástí stoky jsou betonové prefabrikované kanalizační šachty Š11, 
Š12 a Š13.  

 
 
54 – Dešťová kanalizace II – PP SN 12 třívrstvý, DN 150, dl. 14,4 m 

Toto potrubí bude svádět dešťové vody ze tří střešních ploch provozního objektu (západní 
křídlo blíže k expozičnímu vodojemu, obě strany sedlové střechy před KČOV) a odvádět je do 
dešťové kanalizace I, která bude ústit do AK I expozičního vodojemu. Potrubí bude započato 
v šachtě Š14 umístěné mezi provozním objektem a novou výsadbou; pokračovat bude západně 
do šachty Š12, která je součástí kanalizace č.53. Svodná potrubí od lapačů střešních splavenin 
po šachtu Š14 jsou řešena samostatně v rámci potrubí č.71. 

 
 
55A – Výtlačné potrubí úkapů z AK02 – PE 100 SDR 11 d63x5,8, dl. 6,0 m  

Tímto potrubím budou odčerpávány úkapové vody z manipulační komory AK 02 vodojemu 
Korunní. Potrubí bude uvnitř AK 02 napojeno na strojní rozvody (elektrotvarovkou), poté 
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prostoupeno stěnou AK 02 (těsnící příruba) a zaústěno do blízké kanalizační šachty Š5‘. V této 
šachtě bude potrubí zakončeno kolenem a trubním sekem. 

 

55B – Výtlačné potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty – PE 100 SDR 11 d63x5,8, 
dl. 13,0 m 

Tímto potrubím budou odčerpávány úkapové vody z rozdělovací armaturní šachty RAŠ. 
Potrubí bude uvnitř RAŠ napojeno na strojní rozvody (elektrotvarovkou), poté prostoupeno její 
stěnou (těsnící příruba) a zaústěno do jímky úkapů. OV z jímky úkapů budou čerpány 
samostatnými potrubími směrem k městské stoce v Nitranské ulici. 

Výšky napojení vyplývají ze strojních výkresů RAŠ a jímky úkapů. Podélný profil kanalizace 
je součástí výkresové dokumentace.  

 
55D – Výtlačné potrubí úkapů z AK 01 – PE 100 SDR 11 d63x5,8, dl. 6,0 m 

Tímto potrubím budou odčerpávány úkapové vody z manipulační komory AK 01 vodojemu 
Korunní. Potrubí bude uvnitř AK 01 napojeno na strojní rozvody (elektrotvarovkou), poté 
prostoupeno stěnou AK 01 (těsnící příruba) a zaústěno do blízké kanalizační šachty Š7. V této 
šachtě bude potrubí zakončeno kolenem a trubním sekem. 

Výšky napojení vyplývají ze strojního výkresu manipulační komory a podélného profilu 
kanalizace č.52.  

56 – Splašková kanalizace  – Část Gravitační -  PP SN 12 třívrstvý, DN 150, dl. 37,0 m 

                                               – Část Výtlačná   -  PE 100 SDR 11, d90x8,2; dl. 14,7 m 

Potrubí č.56 bude odvádět splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení Informačního 
centra a dešťové OV ze střechy východního křídla provozní budovy (část blíže k ulici Korunní) do 
městské stoky, která dále pokračuje do ÚČOV.  

 
Splaškové OV budou natékat v rámci rozvodů ZTI gravitačně do jímky ve vestavbě 

Informačního centra, odkud budou čerpány severně (v rámci ZTI) až k prostupu v místnosti 
Technika VZT. Z tohoto místa je navrženo venkovní potrubí v rámci SO 0206. Venkovní část 
výtlačného potrubí bude vedena severně podél provozní budovy do uklidňovací šachty Š17. 
Odtud bude gravitační kanalizace vedena severně a odbočena západně po obvodu budovy, kde 
budou napojeny dva svody ze střechy objektu. Stoka bude napojena na rozvody ZTI provozní 
budovy, kterými budou odpadní vody svedeny do stávající stoky pod konstrukci původního 
věžového vodojemu (stoka dále kříží ulici Korunní a pokračuje severním směrem). Součástí 
kanalizace jsou betonové prefabrikované kanalizační šachty Š15, Š16 a Š17. Šachta Š15 bude 
jako jediná opatřena poklopem s odvětráním. Dvě betonové šachty u prostupu do věže 
provozního objektu budou vybourány a potrubí na ně navazující zaslepena. 

 
57 – Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu – TLT, DN 600, dl. 6 m 

Bezpečnostní přelivy z obou komor provozovaného vodojemu budou v rámci strojních 
rozvodů propojeny do jednoho společného potrubí, které bude prostoupeno stěnou vodojemu 
východně od armaturní komory AK P. Strojní potrubí (z nerezové oceli) bude za prostupem stěnou 
vodojemu patřičně zaizolováno v rámci stavby. Za prostupem bude potrubí napojeno na venkovní 
kanalizační potrubí č.57, které bude vedeno několik metrů jižně do sifonové šachty ŠS. V sifonové 
šachtě za prostupem bude potrubí odbočeno přírubovým kolenem a TP tvarovkou s hladkým 
koncem napojeno pod hladinu sifonu.  

 
 

58 – Vypouštění vodojemu do sifonové šachty – TLT, DN 150; dl. 4,0 m 

Potrubí č. 58 bude využíváno ke gravitačnímu vypouštění provozovaného vodojemu až po 
výškovou úroveň přelivu sifonové šachty ŠS a také k čerpanému vypouštění zbylého objemu 
vodojemu přes jímku úkapů. Potrubí bude napojeno na strojní rozvody v manipulační komoře 
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AK P a vedeno východně s dvěma lomy až k zaústění do sifonové šachty. Po většinu času 
gravitačního vypouštění vodojemu se předpokládá tlakové proudění v potrubí.  

 
59 – Bezpečnostní přeliv z AK I – TLT, DN 200; dl. 4,0 m 

Potrubí bude sloužit k samovolnému odtoku nahromaděných dešťových vod (ze střech) 
z nově navržené retenční nádrže v akumulační komoře I expozičního vodojemu při přívalových 
srážkách. Potrubí bude napojeno na strojní rozvody expozičního vodojemu, prostoupeno stěnou 
AK I a odbočeno kolenem k blízké šachtě Š10. Potrubí bude na výtoku v šachtě Š10 opatřeno 
zpětnou klapkou.  

 
60 – Vypouštění vodojemu do jímky úkapů – TLT, DN 150; dl. 4,0 m 

Po gravitačním vypouštění vodojemu (potrubím č. 58) bude nutné vypustit zbylý objem ve 
vodojemu čerpáním. Systém vypouštění čerpáním je navržen tak, že potrubí bude odtékat 
gravitačně potrubím č.60 z akumulačních komor vodojemu do jímky úkapů, odkud bude voda 
čerpána do sifonové šachty potrubím č. 61. Potrubí č. 60 je napojeno na strojní rozvody 
v manipulační komoře AK P, prostoupeno stěnou AK P, dvakrát odbočeno západním směrem a 
zaústěno do jímky úkapů.   

 
61 – Výtlak z jímky úkapů – PE 100 SDR 11, d125x11,4; dl. 4,0 m 

Potrubím č. 61 bude odčerpáván zbylý objem z provozovaného vodojemu Korunní, který 
nelze vypustit napřímo gravitačně do sifonové šachty. Potrubí je vedeno ve stejné trase jako 
potrubí č. 60. Výškově je výtlak z jímky úkapů veden nad potrubím č. 60.   

  
62 – Přítok šedé vody do KČOV – PVC KG SN 12, DN 100; dl. 2 m 

Toto krátké venkovní potrubí bude sloužit jako propoj vnitřních rozvodů ZTI šedé vody 
v provozním objektu a kořenové čistírny odpadních vod. Šedé vody ze zázemí konferenčního 
sálu budou v KČOV vyčištěny a znovu využity pro splachování v provozním objektu.  
 

 
63 – Přepad do kanalizace z KČOV – PP SN 12 třívrstvý, DN 150, dl. 4,0 m 

Potrubí bezpečnostního přepadu bude odvádět přebytečné šedé odpadní vody z kořenové 
čistírny odpadních vod do hlavní areálové kanalizace (potrubí č.52). Potrubí bude napojeno na 
vnitřní rozvod v KČOV a vedeno jižně k potrubí č.52, do kterého bude napojeno vyhovující 
tvarovkou.  

 
64 – Odvodnění strojovny technologie – PVC KG SN 12, DN 150; dl. 2 m 

Toto krátké výtlačné potrubí bude odvádět odpadní vodu z veškerých technologických celků 
expoziční části do hlavní areálové kanalizace (potrubí č.52). Potrubí č. 64 bude napojeno na 
vnitřní rozvody ZTI expozičního vodojemu prostoupeno stěnou AK II a zaústěno do blízké šachty 
Š8 hlavní areálové kanalizace.  

 
67 – Bezpečnostní přeliv z expozičních komor – TLT, DN 200; dl. 8,0 m 

Toto potrubí bude odvádět odpadní vody z bezpečnostních přelivů vodních ploch 
expozičních komor expozičního vodojemu do areálové kanalizace. Potrubí bude napojeno na 
vnitřní rozvody expozičního vodojemu a vedeno severně do šachty Š9. Na vývodu potrubí 
v šachtě Š9 bude osazena koncová ,,žabí‘‘ klapka, aby se zabránilo zpětnému nátoku OV do 
expozice např. vlivem vzdutí v kanalizaci.  

 
 
68– Vypouštění expozičních komor – TLT, DN 200; dl. 11,0 m 

Jedná se o potrubí, pomocí kterých se budou vypouštět obě komory expozičních vodojemů. 
Potrubí bude navazovat na uzávěry v obou komorách expozičního vodojemu (řešené v rámci jiné 
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čísti PD). Ve stěně vodojemu budou vedeny dva prostupy vypouštění, za kterými se potrubí spojí 
do jednoho. To bude zaústěno do nedaleké šachty Š9.  

 

69 – Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I – PP SN 12 třívrstvý, DN 200, 
dl. 54,7 m 

Většina zpevněných ploch v areálu VDJ Korunní je navržena tak, aby mohla být zachycená 
dešťová voda v co největší míře zasakována přímo na místě prostřednictvím zasakovacích prvků 
(vsakovací rýhy, vsakovací průlehy – řešeno v jiné části dokumentace). Tyto zasakovací prvky 
budou opatřeny bezpečnostními přelivy a samostatnou kanalizací pro odvedení přebytečné 
dešťové vody. 

 
Potrubí č.69 slouží k napojení bezpečnostních přepadů ze zasakování. Bude napojovat 

celkem 3 bezpečnostní přelivy ze zasakovacích prvků prostřednictvím šachet ŠZ2, ŠZ3 a ŠZ6. 
Kanalizace bude začínat v zelené ploše u manipulační komory AK P, poté bude vedena po 
obvodu provozního vodojemu východně, následně odbočena severně až ke spadišťové šachtě 
Š5 hlavní areálové kanalizace (č.52).  

 
Jednotlivé svody ze zasakovacích prvků budou samostatně vedeny z den konkrétních prvků,  

zaústěny do nejbližší šachty kanalizace č.69 a kolenem s trubním sekem vyvedeny do úrovně 
maximální hladiny zasakovacího prvku (viz jiná část PD). 

 
70 – Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II – PP SN 12 třívrstvý, DN 150, 

dl. 3,4 m 

Toto krátké potrubí bude odvádět přebytečný dešťový přítok ze zasakovacího prvku 
umístěného mezi trafostanicí a knihovnou. Kanalizace bude začínat v zelené ploše u hlavního 
parkoviště a bude napojena do spadišťové šachty Š6 hlavní areálové kanalizace (č.52). Součástí 
kanalizace č.70 je maloprofilová šachta ŠZ8. 

 
Svod ze zasakovacího prvku bude samostatně veden ze dna prvku,  zaústěn do šachty ŠZ8 

a kolenem s trubním sekem vyveden do úrovně maximální hladiny zasakovacího prvku (viz jiná 
část PD). 

 
71 – Svody ze střech / uličních vpustí / z BP zasakování – PP SN 12 třívrstvý, DN 150, 

celk. dl. 40,00 m 

Jedná se o několik krátkých potrubí, která napojují jednotlivé kanalizační koncové prvky do 
hlavních kanalizací. Jde o dvě přípojky uličních vpustí (UV1, UV2), o jednu přípojku liniového 
štěrbinového žlabu, a o celkem sedm potrubí spojujících dešťové svody ze střech (od lapačů 
střešních splavenin) a kanalizace.  

 
Uliční vpusti UV1 a UV2 byly navrženy v těch místech areálu, kde nebylo možné dešťové 

OV zachycené na zpevněných plochách zasakovat. Uliční vpusti budou provedeny z betonových 
prefabrikovaných prvků (viz výkresová část). 

 
U východního vjezdu do areálu a podél jižní strany knihovny budou dešťové vody zachycené 

na zpevněných plochách sváděny do kanalizace č.52 prostřednictvím liniového odvodňovacího 
systému. Ten jen navržen z polymerbetonu se štěrbinou. Jednotlivé díly žlabu (rošty, žlab, vpusť) 
budou sestaveny od jednoho výrobce. Rošty jsou navrženy pojízdné o pevnosti D400. 
Alternativním řešením je využití štěrbinového žlabu upraveného pro zadláždění o nosnosti C 250. 
Toto řešení musí být před objednávkou materiálu potvrzeno investorem.  
 

Sifonová šachta (ŠS) 
 
Sifonová šachta, umístěná nedaleko manipulační komory AK P, je navržena jako 

železobetonová prefabrikovaná (vodostavební beton C30/37, XC4, XF4) o vnitřních půdorysných 
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rozměrech 2650x1600 se vstupem z prefabrikovaných betonových skruží (C35/45). Třída 
zatížení poklopu je navržena jako D 400.   

 
Do sifonové šachty ŠS bude ze západní strany přivedeno potrubí č.58 (Vypouštění vodojemu 

do sifonové šachty). Ze severní strany bude napojeno potrubí č.57 (Potrubí bezpečnostních 
přelivů z vodojemu). Prostupy všech přívodních potrubí budou provedeny litinovými tvarovkami. 
Přívodní potrubí budou přivedena pod hladinu sifonu. Na odtokovou část sifonové šachty bude 
napojeno potrubí kanalizace technologických odpadních vod z provozovaného vodojemu (č.51) 

 
Hydroizolace stropní desky a ochrana betonu na stěnách šachty vyplývají z výkresu sifonové 

šachty. 
 
 
Jímka úkapů (JÚ) 
 
Jímka úkapů je navržená jako monolitická železobetonová podzemní konstrukce, beton třídy 

C25/30, XC2 (v souladu s ČSN EN 206+A2). Jímka má půdorysné rozměry 2100 mm x 2100 mm. 
Tloušťka zdí je 300 mm. Přístup do jímky je umožněn otvorem světlosti 900 mm x 1500 mm, který 
je zakryt atypickým ocelovým, pozinkovaným poklopem pro zadláždění, pojezdovým, třídy D400. 
Pro sestup je navržen žebřík (v souladu s ČSN 75 0748), ocelový, nerezový, ocel 1.4404. 
Sestupuje se na kompozitní odnímatelný pórorošt, který je na dnem jímky, ve výšce 1050 mm. 
V póroroštu jsou navrženy otvory pro potrubí. Základová deska jímky je jednostranně spádována, 
tloušťky 300 mm – 400 mm. Výkop pro jímku je zajištěn ocelovými prvky pažení, třídy S235. 

 
Do této úkapové jímky budou přiváděny úkapové odpadní z rozdělovací armaturní šachty 

RAŠ. Do jímky bude napojeno i gravitační vypouštění zbytkového objemu vodojemu Korunní. 
Voda zachycená v úkapové jímce bude čerpána výtlačným potrubím do sifonové šachty ŠS, 
odkud bude odváděna areálovou kanalizací do městské stoky.  

8 SO 0207 – AREÁLOVÝ VODOVOD 

8.1.1 ÚVODNÍ INFORMACE O ÚČELU OBJEKTU 

V rámci stavebního objektu vodovod je řešena obnova stávajících dožitých vodovodních 
potrubí a výstavba nových v návaznosti na potřeby přívodů a odběrů pitné vody 
rekonstruovaného vodojemu Korunní pro zásobování. Zároveň je potřeba zajistit přívody tlakové 
vody pro potřeby expozičního vodojemu a provozního objektu.  
 

8.1.2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V areálu VDJ Korunní se v současnosti nachází dva zemní vodojemy, každý o dvou 
akumulačních komorách a třech armaturních komorách. Vodojemy jsou napojeny na stávající 
přívodní, odběrná a výpustná potrubí.  V areálu se nachází 3 podzemní armaturní šachty. 
V současnosti jsou nádrže vodojemů i veškeré vodárenské příslušenství mimo provoz.   

 
Vodojemy byly původně zásobovány výtlačným potrubím DN 700 z Podolské vodárny a 

gravitačním potrubím DN 700 z VDJ Flora. Pitná voda byla odebírána na Folimanku potrubím 
DN 500, do Vršovic řadem DN 400/500, ke Karlovu potrubím DN 300 a na Žižkov řadem DN 500. 
Všechna původní potrubí jsou provedena z litiny a v současné době už jsou na pokraji své 
životnosti vlivem koroze a inkrustace. Budou navržena nová potrubí a obnovena ta, u kterých 
bude zachována funkce.  

 
Stávající přípojka tlakové vody do provozního objektu bude zrušena a nahrazena novou 

přípojkou zásobenou z jiného řadu.  
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8.1.3 NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Do SO 0207 Vodovod jsou zahrnuty: 

• 1   – Gravitace z Flory  

• 2   – Výtlak z Podolí  

• 3A – Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty 

• 3B – Odběr Žižkov  

• 4   – Odběr Folimanka  

• 5   – Odběr Vršovice  

• 6   – Odbočka k armaturní komoře AK P  

• 7   – Přívod tlakové vody k vodojemu  

• 8A – Přípojka pro Hydropolis I  

• 8B – Přípojka pro Hydropolis II  

• 9   – Dopouštění KČOV z řadu  

• 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

• P1-4 Provizorní propoj Flora - Folimanka 
 

Obnova stávajících řadů a výstavba nových řadů bude probíhat vždy v rámci areálu VDJ 
Korunní, popř. v rámci pozemků KN tohoto areálu. V případě obnovy stávajících sítí mohou být 
dotčeny i pozemky vedlejší.  

 
Potrubí bude ukládáno do pažených rýh min. šířky 0,9 m ( šířka rýhy se bude měnit dle profilu 

potrubí) na pískový podsyp tl. 100 mm. Do hloubky výkopu 2 m bude použito příložné pažení, do 
výkopů hlubších než 2 m jsou navrženy pažící boxy. Obsyp bude proveden do výše 300 mm nad 
vrchol potrubí z nesoudržné zeminy o zrnitosti maximálně 10 mm. Zásyp rýh u trubních rozvodů 
bude proveden pod komunikacemi a zpevněnými plochami na pláň (bez konstrukce komunikace) 
a u nezpevněných ploch pod vrstvu ornice. Zásyp v komunikaci bude proveden z kvalitního 
štěrkopískového materiálu, bude hutněn po vrstvách max. 150 mm. Zásyp rýhy mimo komunikaci 
bude proveden zpětným výkopkem a bude hutněn po vrstvách max. 300 mm. Konečné úpravy 
povrchů budou provedeny v rámci jiné části projektové dokumentace. Uložení potrubí pro 
jednotlivé typy potrubí je vyznačeno ve výkresu vzorových příčných řezů. 

 
Ve výkopech hlubších než 3,0 m se dá předpokládat hladina podzemní vody. V těchto 

případech budou výkopy provedeny taktéž dle výkresu vzorového uložení potrubí. 
 
Pokud budou výkopem nových řadů přerušeny stávající vodovodní a kanalizační sítě (od 

všech sítí nejsou k dispozici podklady), budou tyto z výkopu odstraněny a jejich čela budou 
zaslepena betonem. Zakreslení stávajících inženýrských sítí v dokumentaci je pouze 
informativního charakteru, na základě podkladů správců technické infrastruktury. Před zahájením 
výkopových prací je nutné ověřit skutečné umístění jednotlivých sítí.  

 
Zejména v místech napojování nových potrubí na stávající řady bude nutné provést před 

objednáním materiálu a pokládkou potrubí kopané sondy, které upřesní materiálové řešení, 
rozměry trub a výškové návaznosti. Takto je navrženo celkem 10 kopaných sond. 

 
Jakoukoliv změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat 

s projektantem. Za případné nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, 
projektant neodpovídá.  

 
Při provádění výkopových prací musí být věnována zvýšená pozornost v blízkosti stromů 

(viz ČSN 83 9061), aby nedošlo k poškození jejich kořenového systému. Při hloubení výkopů 
nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
V blízkosti kořenového systému stromů je zapotřebí provést ruční výkopy. Podmínky ochrany 
stromů jsou popsány v DSO 0203 – Landscapingové sadové úpravy – areálové, součástí tohoto 
objektu je i kácení dřevin a porostů.  
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Kabely budou v dostatečné délce ručně odkopány a pomocí kovové výztuhy a betonových 
žlabů vyvěšeny přes výkop. Přesah betonových žlabů bude min 1,5 m od hrany výkopu. 

 
Napojení PE potrubí na strojní/ZTI rozvody uvnitř budovy bude provedeno přírubovým 

spojem (lemový nákružek+otočná příruba; v případě návaznosti na rozvody v expoziční části 
nebo provozovaném objektu mohou být využity zátky). Spoje PE potrubí a tvarovek budou vždy 
provedeny elektrotvarovkami. Potrubí PE bude v prostupu zdí budovy úpravny zatěsněno 
s využitím těsnícího límce. Prostupy litinových potrubí stěnou armaturních komor (rozhraní 
vzduch/zemina) budou řešeny vždy litinovou tvarovkou s kotevní přírubou. 

 
Řady sloužící k přívodu pitné vody do vodojemu a také k jejímu odběru do spotřebiště budou 

provedeny z tvárné litiny pro vodovodní systémy s těžkou antikorozní ochranou vnějšího i 
vnitřního povrchu.  

 
Spojování PE potrubí a tvarovek bude vždy elektrotvarovkami. Potrubí bude opatřeno 

signálním vodičem Cu 6 mm2. 
 

Před uvedením do provozu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN EN 805 v aktuálním 
znění. Dále bude provedena desinfekce potrubí. Voda pro desinfekci se odebere ze stávající 
akumulace upravené vody. 
 
 

1 – Gravitace z Flory – TLTv DN 700, dl. 55,2 m 
 
Jedná se o potrubí, kterým bude přiváděna pitná voda z blízkých vodojemů Flora do 

VDJ Korunní (pro vodárenské účely). Zároveň bude řad napojen v nové rozdělovací armaturní 
šachtě na obnovovaný výtlak z vodárny Podolí tak, aby mohly být vodojemy Flory zásobovány i 
touto cestou. Potrubí je navrženo jako obnova původního řadu. Částečně je zachována původní 
trasa (zejména na pozemku PRE – 2810/6), částečně je navržena nová, kterou bylo nutno 
přizpůsobit novým objektům v areálu. Potrubí bude napojeno v jihovýchodní části areálu na řad 
odbočující z ulice Nitranská a bude pokračovat západním směrem až k rozdělovací armaturní 
šachtě umístěné jižně od Informačního centra. Vodojem Korunní bude zásobován pitnou vodou 
prostřednictvím odbočky DN 500 (řad č.6), která bude napojena na potrubí Gravitace z Flory 
v místě před armaturní komorou AKP.  

 
2 – Výtlak z Podolí – TLTv DN 700, dl. 52,4 m 
 
Tento řad je navržen jako obnova původního s lehce pozměněnou trasou. Dnes odstavené 

potrubí sloužilo k čerpání upravené vody z Podolské vodárny do vodojemů Flora. Tento účel 
zůstane zachován. Řad bude napojen na stávající potrubí v jihozápadní části areálu a veden 
východním směrem k rozdělovací armaturní šachtě, kde bude napojen na potrubí Gravitace Flora 
(řad č.1). V případě čerpání z Podolí do VDJ Flora, budou odběrná potrubí z VDJ Korunní 
v rozdělovací armaturní šachtě dočasně uzavřena armaturami. 
 

3A – Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty – TLTv DN 500, dl.  74,02 m 
 
Nové potrubí 3A bude sloužit k přívodu odebrané vody z VDJ Korunní do rozdělovací 

armaturní šachty, odkud bude pitná voda směřována do spotřebiště Folimanka a Vršovice. Ještě 
před rozdělovací armaturní šachtou bude na řadu 3A provedena odbočka odběru Žižkov (potrubí 
3B). 

 
Potrubí bude začínat v manipulační komoře AK 02 a pokračovat západně do komory AK 01 

(v obou komorách budou na řad 3A napojeny odběry z VDJ Korunní). Za AK 01 bude potrubí 
odbočeno jižně (T-kusem, kterým bude na řad 3A napojen i odběr na Žižkov). Potrubí bude dále 
pokračovat provozní dutinou Informačního centra (nově přistavěný objekt mezi původními 
zemními vodojemy) v délce 25 m v rámci strojní části. V prostoru provozní dutiny bude potrubí 
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podepřeno. Za prostupem provozní dutiny bude řad snížen a napojen na rozdělovací armaturní 
šachtu. 
 

3B – Odběr Žižkov – TLTv DN 300, dl. 65,69 m 
 
Jedná se o potrubí, které bude zásobovat Žižkov pitnou vodou z VDJ Korunní. Potrubí bude 

napojeno na T-kus odběrného řadu (následovaný redukcí DN 500/300) západně od manipulační 
komory AK 01 a veden západně mezi expozičním vodojemem a provozním objektem směrem 
k ulici U vodárny. V prostoru spojovacího tubusu (spojujícího expoziční vodojem a provozní 
objekt) bude řad 3B veden pod jeho základem, a proto musí být potrubí v těchto místech 
ochráněno proti statickým účinkům obetonováním. Potrubí bude napojeno na stávající řad v místě 
hlavního vjezdu do areálu VDJ Korunní. Potrubí bude opatřeno podzemním uzávěrem hned za 
rozbočujícím T-kusem (šoupě s teleskopickou zemní soupravou). Na obou koncových částech 
řadu budou osazeny hydranty (H1, H2) pro možnost provedení výplachu řadu.  
 

4 – Odběr Folimanka – TLTv DN 500, dl. 50,08 m 
 
V tomto případě jde o částečnou obnovu původního vodovodního potrubí. Původní odběrné 

potrubí na Folimanku bylo napojeno na stávající odběrné potrubí v šachtě před jižní armaturní 
komorou expozičního vodojemu. Nově bude Odběr Folimanka napojen na rozdělovací armaturní 
šachtu, odkud bude vedeno západně směrem k oplocení areálu, kde se napojí na stávající 
potrubí. Potrubí musí být napojeno tak, aby nedošlo žádným způsobem k dotčení ani narušení 
památníku Husova sboru podél ulice U vodárny.  
 

5 – Odběr Vršovice – TLTv DN 400, dl. 60,01 m 
 
Původní odběr Vršovice byl napojen pouze na stávající Vodojem 1 (nově expoziční) a veden 

po západní hranici areálu VDJ Korunní. Nově bude odběrné potrubí č.5 odebírat pitnou vodu 
z VDJ Korunní. Řad bude začínat v rozdělovací armaturní komoře a bude směřován západně 
podél obvodu expozičního vodojemu za stávající oplocení k místu hranice pozemku areálu, kde 
se napojí na stávající potrubí. V tomto případě bylo zvoleno místo napojení za oplocením 
z důvodu nevyhovujících směrových poměrů a návazností na stávající potrubí. Památník Husova 
sboru nebude tímto návrhem nijak dotčen.  
 

6 – Odbočka k armaturní komoře AKP – TLTv DN 500, dl. 2,94 m 
 
Toto krátké potrubí bude přivádět pitnou vodu z vodojemů Flora / z podolské vodárny do 

Vodojemu Korunní. Potrubí bude napojeno v jihovýchodní části areálu na řad č.1 (Gravitace 
Flora) pomocí T-kusu a redukce 700/500 a vedeno severně k manipulační komoře AK P, kde 
bude napojeno na vnitřní strojní rozvody. 

 
7 – Přívod tlakové vody k vodojemu – PE 100 SDR 11 – d63x5,8 , dl.  21,75 m 
 
Tento řad bude sloužit jako přívod tlakové vody do armaturní komory AKP VDJ Korunní 

k ostřiku, čištění vodojemu a jiné údržbě. Je navržen částečně jako obnova stávajícího řadu 
(zejména na pozemku PRE 2810/6). Přívod tlakové vody bude mít počátek za jihovýchodním 
oplocením areálu, bude veden západně a poté odbočen do armaturní komory AKP, ve které bude 
napojen na strojní rozvody zakončené adaptérem pro připojení hadice pro ostřik. V manipulační 
komoře AK P bude osazen vodoměr pro fakturaci odebrané vody.  

8A – Přípojka pro Hydropolis I – PE 100 SDR 11 – d63x5,8, dl.  28,79 m 
 
Toto tlakové potrubí bude zásobovat celý areál Hydropolis (s výjimkou VDJ Korunní – viz 

potrubí č.7) pitnou vodou. Potrubí bude napojeno na stávající potrubí ČS Flora, které je umístěno 
vně areálu v ulici u Vodárny u hlavního vjezdu. Řad bude veden východně směrem k provoznímu 
objektu, ve kterém bude napojen na vnitřní rozvody ZTI (viz výkresy ZTI). Odtud bude tlaková 
voda vedena po celé budově včetně věže k různým účelům. Na potrubí 8A bude napojena 
přípojka 8B pro přívod pitné vody do expozičního vodojemu.  
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8B – Přípojka pro Hydropolis II – PE 100 SDR 11 – d63x5,8, dl.  7,8 m 
 
Přípojka 8B bude přivádět tlakovou pitnou vodu pro potřeby expozičního vodojemu. Potrubí 

bude napojeno na přípojku 8A východně od hlavního vjezdu do areálu a bude vedena jižně do 
akumulační komory AK I expozičního vodojemu. Odtud bude napojena rozvody ZTI (viz výkresy 
ZTI) k různým účelům. V rámci ZTI budou v prostorech expozičního vodojemu osazena různá 
podružná měření.  
 

9 –Dopouštění KČOV z řadu  – PE 100 SDR 11 – d32x2,9, dl.  2,0 m 
 
Krátké potrubí č.9 bude spojovat vnitřní rozvody ZTI tlakové pitné vody v prostoru 1PP 

provozního objektu a venkovní kořenovou čistírnu odpadních vod (KČOV) umístěnou západně 
od spojovacího tubusu provozního objektu a expozičního vodojemu. Takto bude možné přivést 
ke KČOV tlakovou pitnou vodu. Osazení podružného fakturačního měřidla je součástí dodávky 
ZTI.    

 
10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  – PE 100 SDR 11 – d32x2,9, dl.  2,0 m 
 
Do KČOV budou přiváděny šedé vody ze zázemí konferenčního sálu, které projdou takovým 

procesem čištění, aby mohly být znovu využity pro splachování toalet v provozním objektu. 
Potrubí č.10 bude napojovat tyto vyčištěné šedé vody z KČOV zpět do provozního objektu na 
vnitřní rozvody ZTI.   

 
P1-4 – Provizorní propoj Flora - Folimanka – PE 100 SDR 17 – d400x23,7, dl. 122 m 
 
V průběhu pokládky nových vodovodních rozvodů v areálu VDJ Korunní bude potřeba 

zajistit, aby mohla být přiváděna voda gravitačním přivaděčem z vodojemů Flora do spotřebiště 
Folimanka. K tomu bude využito provizorní potrubí, které bude spojkami napojeno na stávající 
řady č.1, č.4, zredukováno a vedeno po terénu po jižním obvodu areálu. Budou provedeny dvě 
kopané jámy pro napojení na stávající potrubí. Provizorní potrubí bude zaizolováno proti vnějším 
vlivům.  

 
Rozdělovací armaturní šachta (RAŠ) 
 
Rozdělovací armaturní šachta je navržena jako monolitická železobetonová podzemní 

konstrukce, beton třídy C 25/30, XC2 (v souladu s ČSN EN 206+A2). Šachta má půdorysné 
rozměry 5500 mm x 8200 mm. Tloušťka zdí je 350 mm, tloušťka stropní desky je 250 mm. 
Základová deska je spádována, tloušťky 300 mm - 550 mm. Spád je jednostranný ke kanálku a 
jímce o rozměrech 600 mm x 600 mm x 150 mm. Přístup do jímky je umožněn dvěma otvory 
světlosti 600 mm x 900 mm a dvěma otvory světlosti 1000 mm x 1500 mm. Otvory jsou zakryty 
atypickými, pozinkovanými poklopy pro zadláždění, pojezdovými, třídy D400. Pro sestup jsou 
navrženy tři žebříky (v souladu s ČSN 75 0748), ocelové, nerezové, ocel 1.4404. Pro možnost 
montáže/demontáže vystrojení RAŠ jsou do stěn uloženy tři ocelové, válcované, pozinkované 
nosníky I 160, třídy S235. Výkop pro jímku je zajištěn ocelovými prvky pažení, třídy S235. 

 
Šachta bude sloužit k propojení jednotlivých přívodných i odběrných potrubí souvisejících 

s provozním vodojemem. Do šachty budou zaústěna potrubí přívodů, tj. vodovod č.1 – Gravitace 
Flora a vodovod č.2 – Výtlak Podolí. Odběrné potrubí z provozního vodojemu (č.3A) bude 
v šachtě rozděleno na Odběr Folimanka (potrubí č.4) a Odběr Vršovice (potrubí č.5).  

 
Rušené objekty 

 
V areálu VDJ Korunní budou rušeny tři stávající armaturní šachty. V rámci stavebního 

objektu SO 0207/SO 0206 bude vybourána jedna. Armaturní šachta umístěná za pravým křídlem 
provozního objektu bude vybourána (v rámci stavebního objektu SO 0207/SO 0206) do hloubky 
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1 m od terénu a zasypána štěrkem až po úroveň pláně nové zpevněné plochy. Do dna šachty 
bude vybourán otvor pro odtok zachycené vody. Vybouraná suť bude odvezena na skládku.  

9 SO 0211 – ČOV 

Kořenová ČOV  
Stavba je navržena dle obecných i normových požadavků na stavby tohoto druhu. Stavba je 

navržena zejména dle německé normy pro vegetační filtrační systémy DWA-A 262 „Grundsätze 
für Bemessung, Bau und Betrieb von Kläranlagen mit bepflanzten und unbepflanzten Filtern zur 
Reinigung häuslichen und kommunalen Abwassers“, která je v současné době nejkvalitnější a 
nejpodrobnější normou v oboru. Jedná se o normovaný vegetační filtr s názvem „Aktiv belüftete 
Vertikalfilter mit Kies 8 mm bis 16 mm“ tedy „aktivně provzdušňovaný vertikální filtr se štěrkem 
frakce 8-16 mm“.  

Pro předčištění šedé odpadní vody je navržena plastová sedimentační komora o objemu cca 
2,3 m3, kde dojde k usazení hrubých nečistot. Sedimentační komora je součástí plastové šachty 
svařené z PP o půdorysu 1,2 x 2,2 m a výšce 2,5 m.  

Ze sedimentační komory voda přepadá do čerpací komory, která bude vybavena ponorným 
kalovým čerpadlem napojeným na ovládací panel. Čerpadlo bude načerpávat vodu na filtrační 
pole ČOV, jakmile dojde k poklesu hladiny ve filtračním poli. Ovládací panel tedy bude nastaven 
do stavu tzv. doplňování.  

Čerpadlo bude napojeno na ovládací panel s hlídáním chodu čerpadla a minimální a 
maximální hladině v šachtě. Čerpací šachta bude vybavena také bezpečnostním přepadem do 
kanalizace pro bezpečný odtok vody při delším výpadku elektrického proudu nebo naplnění 
systému. Ovládací panel, na který bude čerpadlo napojeno, bude umístěn v suché komoře druhé 
šachty.  

Vegetační filtr je druhým – biologickým – stupněm čištění odpadní vody.  
Filtrační pole je zemní nádrž izolovaná od okolí hydroizolační fólií PVC, PEHD nebo EPDM 

tl. 1 – 1,5 mm. Izolační fólie je chráněna podkladní a ochrannou (svrchní) vrstvou geotextilie o 
hustotě min. 300 g/m2.  

Půdorysný rozměry filtračního pole jsou 2,2 x 6,81 m. Filtr má celkovou hloubku 1,3 m a 
hlavní filtrační náplní je praný štěrk frakce 8-16 mm. Celkový objem je tedy cca 19,5 m3.  

Filtrační pole AEROFYT bude aktivně provzdušňováno pomocí speciálního aeračního 
potrubí tvořeného děrovaným potrubím DN 16 na dně filtru. Vzduch bude do systému dodáván 
dmychadlem o výkonu 0,6 m3 vzduchu za hodinu/m2 (tedy 100 litrů/min pro celý filtr). Potrubí na 
dně musí mít otvory ve vzdálenosti cca 33 cm a musí být umístěno v osové vzdálenosti cca 33 
cm od sebe. Jednotlivé hadičky budou napojeny z obou konců na PVC U potrubí DN 32 jako 
hlavní přívod vzduchu. Dmychadlo bude umístěno v suché komoře druhé šachty u filtračního pole 
a bude napojeno na zásuvkovou rozvodnic přes časové spínací hodiny.  

Filtrační pole je opatřeno rozvodným potrubím DN 32 přivádějícím vodu na povrch filtračního 
pole v jeho přední polovině. Odtok z filtru je zajištěn přes děrované potrubí PVC KG DN 110 
zavedené do akumulační šachty.  

V suché komoře akumulační šachty bude umístěna UV lampa napojená na výtok z filtračního 
pole, ovládací panel čerpadla, dmychadlo a výtlačné potrubí vyčištěné vody spolu s filtry na 
dočištění užitkové vody.  

Tok vody přes čistírnu je dán její maximální kapacitou, což je zhruba 3,5-4 m3 den a o toto 
množství recyklované vody může být (za optimálních podmínek) snížen celkový odtok vody z 
objektu do kanalizace. 
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