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1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

V rámci nutnosti výstavby nového nátokového labyrintu dojde k přeložkám stok B a D. 
Veškeré odpadní vody spodního horizontu budou nově čerpány přímo do kolektoru ACK, který 
přivádí odpadní vodu do hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově, která je bude dále 
distribuovat na NVL a ÚČOV. Stávající trasy stok B a D do čerpací stanice spodního horizontu 
na Císařském ostrově nebudou zachovány. 

1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště pro nové stoky D, D.1, revizní šachty RŠ D.2 a RŠ D.3, spojnou komoru SK D 
a provizorní spadiště PS D se nachází v komunikaci ul. Papírenské, která bude stavbou dotčena 
v místech těžních šachet, injektáže a opaření v rámci DIO. V místech těžních šachet dojde 
k dočasnému omezení provozu, který bude po dobu stavby pouze jednosměrný. Zábory v místě 
těžních šachet pro revizní šachty bude cca 16 x 3,6 m (RŠ D3) a 16 x 4,2 m (RŠ D2). Z tohoto 
důvodu bude muset být po dobu stavby pro průjezd vozidel využit stávající chodník, který je 
v současné době využívaný jako parkoviště. Provizorní dopravní trasa bude zpevněna silničními 
panely a bude ohraničena provizorními betonovými svodidly. 

 
Zábor v místě realizace spojné komory SK D a provizorního spadiště PS D bude mít 

rozměry cca 26,6 m x 6,6 m a silniční doprava zde bude vedena částečně po plochách, které jsou 
běžně využívány pro parkování a částečně bude využit i pozemek Staré čistírny odpadních vod. 
Bude nutné demontovat stávající oplocení (v délce cca 12,0 m), které bude po dokončení stavby 
uvedeno do původního stavu. Provizorní dopravní trasa bude zpevněna silničními panely a bude 
ohraničena provizorními betonovými svodidly. 

 
Staveniště stoky B se nachází v celé své délce v podzemí (realizace ražbou). Výjimku tvoří 

měrná šachta B101 ERGON, pro kterou bude vybudována pažená stavební jáma. Jako těžní 
šachta pro ražbu stoky B bude sloužit těžní šachta TŠ SK D v místě realizace stavby komory 
SK BD. Stavba z větší části podchází soukromý pozemek společnosti Ergon a dále podchází i 
křižovatku v ul. Papírenská. 

 
Staveniště stoky BD vede bezejmennou ulicí. Po dobu realizace těžní jámy TŠ SK BD, 

realizace samotné komory SK BD a revizní šachty RŠ BD2 (musí se realizovat v souběhu) bude 
z této ulice vyloučen provoz. Pro dopravu na ČOV bude v průběhu výluk dopravy v ulici 
bezejmenná používán příjezd z ulice Za Elektrárnou (viz E.3 DIO). Průjezd areálem ČOV pro 
dodavatele stavby nebyl provozovatelem ČOV odsouhlasen. Zábor v místě těžních šachet pro 
revizní šachty RŠ BD1 a RŠ BD2 bude cca 12,7 x 3,6 m. Spojná komora SK BD se částečně 
nachází v křižovatce Papírenské ulice s Bezejmennou ulicí, která vede k hlavní vrátnici ČOV. Pro 
spojnou komoru SK BD bude třeba provést v místě těžní šachty zábor nepravidelného tvaru o 
maximálních rozměrech cca 12,0 x 10,0 m. Aby byly odstávky dopravy v ulici bezejmenná 
minimalizovány, je přes těžní šachtu TŠ SK BD navrženo provizorní přemostění o půdorysných 
rozměrech cca 12,0 x 5,14 m. V prostoru kolem TŠ SK BD bude zřízena provizorní chráněná pěší 
trasa, která umožní přístup do objektu Staré čistírny odpadních vod v ulici bezejmenná, kde je 
provozní vstup do Staré čistírny odpadních vod a dále vstup do kavárny Továrna. Těžní šachta 
TŠ RŠ BD2 bude využita pouze pro realizaci samotné šachty, aby byla minimalizována doba 
výluky dopravy v ulici bezejmenná. Ražba a realizace stoky BD bude realizována pouze z těžních 
šachet TŠ SK BD a TŠ RŠ BD1.   
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1.1.1 SOUČASNÝ STAV STAVENIŠTĚ, KONSTRUKCÍ 

Stávající kanalizační stoky jsou vystavěné na konci 19. a počátkem 20. století a jejich 
životnost je již překročena. Zejména u stoky B dochází k pravidelnému hydraulickému 
přetěžování. 

1.1.2 VÝSLEDKY STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU 

Podrobný stavebně-technický průzkum staveniště bude proveden před zahájením 
stavebních prací. Ve vybraných stokách bude zapotřebí stanovit kvalitu a mocnost jejich 
ŽB konstrukcí. 

 
V blízkosti stavby se nachází Stará ČOV, která je kulturní památkou a stavbou nebude 

dotčena. V rámci stavby dojde ke zrušení části starých stok, které nemají historický význam a 
budou ponechány jen úseky stok, které budou sloužit Staré čistírně jako odkaz „technického 
dědictví“. Stoky, které mají být zachovány, byly vybrány na základě jednání se Starou čistírnou, 
PVS a PVK. Bude se jednat o úseky stok vedoucích od Staré čistírny zachycující tři stavebně 
odlišné epochy pražské kanalizace z let 1906, 1927 a 1962. Detailně je toto řešeno v rámci 
Technické zprávy a v grafické příloze C.4 Situace rušení a zachování stávajících stok. 

1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Přeložky stok B a D, stoky BD a D.1, provizorní spadiště PS D, spojné komory SK D a 
SK BD jsou podzemními liniovými stavbami, které vzhledem ke svému účelu a výskytu 
nepotřebují řešit urbanistické, architektonické ani výtvarné hledisko. 

 

1.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

Detailní technický popis viz příslušné Technické zprávy pro jednotlivé SO a PS. Z hlediska 
technického řešení byla stavba rozdělena do několika stavebních objektů a jednoho provozního 
souboru: 

 
SO 01   STOKÁ SÍŤ A OBJEKTY NA NÍ 
SO 01.1 NOVÁ STOKA D 
SO 01.2 PROVIZORNÍ SPADIŠTĚ NA STOCE D (PS D) 

SPOJNÁ KOMORA SK D 
D1 - PŘECHOD Z LIT NA ZDE DN1400 
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ D2 
REVIZNÍ ŠACHTA RŠ D3 
NOVÁ STOK D.1 

SO 01.3 MĚRNÁ ŠACHTA B101 ERGON 
NOVÁ STOKA B 

SO 01.4 SPOJNÁ KOMORA SK BD 
SO 01.5 REVIZNÍ ŠACHTA RŠ BD1 
  REVIZNÍ ŠACHTA RŠ BD2 

NOVÁ STOKA BD 
SO 05  RUŠENÍ STARÝCH STOK 
SO 06  VYVOLANÉ INVESTICE 
SO 06.1 OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA PLYNOVODNÍCH VEDENÍCH 
SO 06.5 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN 
SO 06.7 PŘELOŽKA DÁLKOVÉHO KABELU ČD 
SO 06.9 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 
SO 06.1 OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA PLYNOVODNÍCH VEDENÍCH 
SO 06.5 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN 
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SO 06.7 PŘELOŽKA DÁLKOVÉHO KABELU ČD 
SO 06.9 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

PS 03  SŘTP 
 

1.4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ, ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 
DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno geodetické zaměření, dendrologický 
průzkum, průzkum kanalizačních stok a geologický průzkum. Na základě doplňkového 
geologického průzkumu (s důrazem na sledování hladiny podzemní vody), který v současné době 
probíhá a měl by probíhat i v průběhu výstavby, byly vybrány vhodné technologie výstavby 
(včetně rozsahu injektáže) a zakládání objektů. Na základě průzkumu kanalizačních stok a na 
základě požadavků Staré čistírny byly vybrány stoky, které budou zachovány a které budou 
zrušeny (viz SO 05). Na základě dendrologického průzkumu byla stanovena ochrana příslušných 
stromů, případně byly některé stromy určeny ke kácení. 

1.5 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 
POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Pro stavbu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření dotčených území. 
Geodetické práce byly provedeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Připojení na souřadnicovou 
síť je zabezpečeno prostřednictvím trigonometrických bodů, jejichž geodetické údaje byly získány 
na Katastrálním úřadě. Připojení bylo provedeno polygonovými pořady. Nové body byly dočasně 
stabilizovány nastřelovacími hřeby a ocelovými trubkami. 

Výškově bylo měření připojeno na výškový systém Balt po vyrovnání, a to metodou 
trigonometrické nivelace z pevných bodů se známou nadmořskou výškou. 

2 MECHANICKÁ ODOLNOST STAVBY 
Vzhledem k tomu, že jedná o koncové úseky stok před nátokem na ÚČOV, byl volen 

materiál stok odpovídající velkým průtokům s relativně velkými unášecími rychlostmi a velkých 
profilů. Převážná část stoky D bude z litiny o profilu DN1400. Tento materiál je vysoce odolný 
proti obrusu, tvarově stálý. Litina je vzhledem k nedalekému elektrifikovanému železničního 
koridoru navržena s těžkou protikorozní ochranou. 

Přeložka stoky B, část přeložky stoky D, stoky BD, D.1, spojné komory SK D a SK BD jsou 
zděné s čedičovým obkladem. Čedič je materiál vhodný pro použití v kanalizačních stokách i 
objektech. Tento materiál je vysoce odolný proti obrusu, chemicky a tvarově stálý. Bez problémů 
snáší i vysoké teploty. Ve spojných a rozdělovacích komorách jsou průnikové jazyky navrženy 
z žulového kamene. Stejně tak je navrženo opevnění provizorního spadiště, kde se dá očekávat 
významné hydraulické namáhání.   
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3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Při provozu kanalizace a její výstavbě je riziko možnosti vzniku požáru minimální, protože 
použitý materiál na kanalizační stoky i objekty jsou nehořlavé. Všechny použité materiály jsou 
schopné odolávat vysokému žáru. V kanalizaci ani kanalizačních objektech se nebude nacházet 
žádné elektrické ani plynové zařízení a k samotné výstavbě taktéž není nutné používat otevřený 
oheň. 

 
Na staveništi bude umístěna vývěska s telefonními čísly na nejbližší hasičské stanice 

a ostatní záchranné složky. 

3.1 ZACHOVÁNÍ NOSNOSTI A STABILITY PO URČITOU DOBU 

Životnost kanalizačních stok se předpokládá minimálně 50 let. Pokud budou dodrženy 
standardní podmínky údržby a provozu měla by být zachována nosnost i stabilita všech částí 
předkládané stavby minimálně po dobu min. životnosti (tj. cca 50 let). 

3.2 OMEZENÍ ROZVOJE A ŠÍŘENÍ OHNĚ A KOUŘE VE STAVBĚ 

V provozním řádu kanalizace je nutné vyloučit používání otevřeného ohně (včetně kouření) 
ve stokovém systému včetně šachet a ostatních objektech. Tato opatření musí platit i pro práci 
na povrchu u otevřených kanalizačních vstupů. 

 
Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat podmínky nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. A obzvláště musí být z hlediska požární bezpečnosti zamezeno vniknutí 
hořlavých, výbušných, popř. látek, které po smísení se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné či 
hořlavé, dusivé nebo otravné směsi. 

3.3 OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU NA SOUSEDNÍ STAVBU 

Pro tuto stavbu nebyla vypracována žádná opatření pro omezení šíření požáru na sousední 
stavbu, protože se možnost výskytu požáru u této podzemní stavby vzhledem k jejímu charakteru 
nepředpokládá. 

3.4 UMOŽNĚNÍ EVAKUACE OSOB 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba provádět žádná opatření pro evakuaci osob, 
protože se jedná o objekty, které nejsou určené pro pohyb osob.  

3.5 UMOŽNĚNÍ BEZPEČNÉHO ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

V případě potřeby zásahu jednotek požární ochrany se kanalizační řady nachází na veřejně 
přístupných komunikacích splňujících podmínky pro průjezd nákladního vozu i těžké techniky.   
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4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

Stavba po dobu výstavby způsobí krátkodobé zhoršení životního prostředí. Stavba 
zasahuje do ulice Papírenská, která bude stavbou dotčena a vynutí si omezení provozu. 

 
Během realizace dojde ke zvýšení prachových emisí a k určitému znečištění ovzduší oxidy 

dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění 
ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí 
stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné a to i z toho důvodu, že se jedná 
převážně o výrobní zónu.  

 
V rámci tohoto projektu je třeba zajistit vykácení celkem 7 ks stromů, které se nacházejí ve 

dvou lokalitách.  
V ulici Papírenská podél areálu Staré čistírny je nutné 3 ks stromů vykácet z důvodu kolize 

s výkopy pro realizace přeložek kabelů CETIN a ČD (SO 06.5 a SO 06.7). V této lokalitě je nutné 
zajistit i odpovídající ochranu 3 ks vzrostlých líp. Konkrétně u těžních šachet pro realizaci SK D a 
PS D je třeba stromy ochránit proti jejich jakémukoliv poškození výstavbou a silniční dopravou, 
která zde bude muset být upravena v rámci DIO. 

Dále bude nutné zajistit vykácení 4 ks stromů a dostatečnou ochranu 3 ks stromů, a to ve 
svahu u železničního mostu v ulici Mlýnská v místě realizace přeložení dálkového kabelu ČD. 
Jedním ze stromů, který je v kolizi s výkopem pro přeložení dálkového kabelu ČD a pro který 
bude preventivně zajištěno povolení ke kácení, je i javor mleč, který je ve velice dobrém 
zdravotním stavu. Pokud to bude v rámci realizace přeložení kabelu možné, pak je velice žádoucí, 
aby byl tento strom i přes jeho kolizní polohu zachován. 

Detailně je vše řešeno v rámci části E.9 této dokumentace. 
V rámci terénních úprav budou veškeré původní plochy uvedeny do původního stavu. Jako 

náhrada za kácené stromy je navržena náhradní výsadba 5 ks stromů. Detailně je řešeno v rámci 
přílohy E.9.4. 

4.2 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOKONČENÍ 

Vliv stavby na životní prostředí po jejím dokončení nebude minimální, nebo bude životní 
prostředí zlepšovat. Zlepšení bude spočívat v těsnosti stok i kanalizačních šachet, které odstraní 
průsaky odpadních vod do okolní zeminy. 

4.2.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OKOLNÍ POZEMKY 

V průběhu prací bude životní prostředí i okolní pozemky dotčené zvýšenou hlučností 
a prašností, způsobenou výkopovými pracemi a pracovními stroji. Po skončení stavby se 
prašnost i hlučnost bude pohybovat v obvyklých mezích lokality.  

4.2.1.1 VLIV STAVBY NA OBYVATELSTVO 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele 
zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

 
V důsledku realizace stavby přeložky stok dojde k omezení hygienických závad, případně 

rizik (kontaminace území, ohrožení nemovitostí při průchodu povodňových průtoků, apod.). 
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4.2.1.2 VLIV STAVBY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Realizací záměru klima nebude ovlivněno. 

4.2.1.3 VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI 

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 
nezahrnuje žádné technologické celky, které by zahrnovaly významnější zdroje hluku. 

4.2.1.4 VLIV STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

4.2.1.4.1 Vliv na odtokové poměry 

Zásadním přínosem díla bude zlepšení podmínek pro odvádění odpadních vod na ÚČOV 
a NVL. Dojde k optimalizaci stok B a D v nátokovém labyrintu a v koordinaci s výstavbou šnekové 
čerpací stanice BD a napojení stoky BD do kolektoru ACK dojde rovněž k rovnoměrnějšímu 
nátoku odpadních vod na ÚČOV a NVL. Díky nové šnekové čerpací stanici ČS BD bude navýšen 
maximální možný odtok odpadních vod ze stok B a D na hlavní čerpací stanici na Císařském 
ostrově, která odpadní vody dále rozděluje na ÚČOV a NVL (v současném stavu veškeré odpadní 
vody ze stok BD natékají pouze na ÚČOV). V současném stavuje je maximální hydraulický nátok 
na čerpací stanici spodního horizontu limitován hydraulickou kapacitou shybky BD, která dle 
hydraulických výpočtů dosahuje maximálně cca 3,0 m3/s. Maximální kapacita čerpací stanice 
ČS BD je navržena na 4,5 m3/s. 

4.2.1.4.2 Vliv na jakost vody 

Celkový vliv realizace stavby na jakost vody v toku nebude nijak výrazný. K určitému 
zlepšení však dojde v důsledku zvýšení těsností stok a tím menších průsakům odpadních vod do 
půdního horizontu a tudíž i podzemních a povrchových vod. 

 
Možným zdrojem znečištění v průběhu stavby by mohl být provoz stavebních strojů 

a obslužných mechanizmů, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Podmínkou 
neškodného provozu je odpovídající likvidace odpadních a znečištěných vod. 

4.2.1.4.3 Vlivy na podzemní vody  

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně 
hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby 
nedojde. Přínos stavby bude z tohoto hlediska pozitivní, protože nebude docházek k úniku 
odpadních vod způsobených netěsnostmi a zároveň podzemní vody nebudou odváděné 
kanalizací formou balastních vod. 

4.2.1.5 VLIV STAVBY NA PŮDU A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

V území řešené lokality prakticky neexistují přirozené půdní poměry (primární předpoklady 
pro tvorbu půdy byly silně ovlivněny antropogenními zásahy). 

 
Stavba nebude realizována na zemědělské ani lesní půdě, nelze tedy 

předpokládat významné dopady na půdu. 
 
V průběhu stavby by mohl být možným zdrojem znečištění půdního profilu provoz 

dopravních prostředků a obslužných mechanizmů, zejména z hlediska možných úkapů ropných 
látek.  
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4.2.1.6 VLIV STAVBY NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 

Zájmová lokalita je z hlediska rostlinných i živočišných společenstev ovlivněna svým 
historickým využíváním, společenstva jsou degradovaná a méně významná. 

 
K trvalým negativním zásahům do biotopů (živočichů) nedojde. 

4.2.1.7 VLIV STAVBY NA CHRÁNĚNÉ SLOŽKY PŘÍRODY 

K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací 
stavby nedojde.  

 
V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné 

stromy. 
 
Navrhovaná stavba respektuje stávající systém ÚSES v zájmovém území. Území je 

součástí nadregionálního biokoridoru. Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části 
ÚSES poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny. S ohledem na charakter 
stavby lze hodnotit očekávaný vliv na skladebné prvky ÚSES jako pozitivní, základní funkce 
biokoridoru budou posíleny. 

4.2.1.8 VLIV STAVBY NA KRAJINU 

Stavba se na charakteru krajinného rázu lokality projeví pozitivně vlivem zapojení zeleně 
do dnes nepříliš půvabného prostředí skladových a výrobních prostor jednotlivých firem. Stavba 
bude z převážné části podzemní liniovou stavbou, která nebude měnit dosavadní krajinný ráz.   

 
Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného 

rázu území významněji neprojeví.  

4.2.2 OCHRANA ŽP PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PO DOKONČENÍ STAVBY 

Možné negativní účinky provozu dokončené stavby jsou eliminovány (minimalizovány) už 
ve fázi koncipování technického návrhu, jednak vlastním návrhem (lokalizace, dispozice objektů 
vůči zástavbě a okolí, provozní systém apod.) a dále v něm zahrnutými technickými a 
organizačními opatřeními.  

 
Obecně je zásadní zajišťování provozu a provádění údržby všech zařízení v souladu 

s jejich schváleným provozním a manipulačním řádem.  
 
Při navrhování technologií musí být nepominutelným kritériem využití moderních a přitom 

v praxi ověřených řešení, omezujících možnost negativního ovlivnění životního prostředí 
(ovlivnění recipientu, kvality ovzduší, hlučnost, rizika havárií).  

 
V rámci provozu je nezbytné vést pečlivou evidenci o přiváděném a vypouštěném 

znečištění odpadní vody, produkci a způsobech likvidace odpadů, provádět měření pachové 
zátěže a další související činnosti – to vše ve smyslu příslušných prováděcích předpisů. 

 
Všechny mechanismy a dopravní prostředky provozovatele musí být v dokonalém 

technickém stavu; nezbytná bude průběžná kontrola. V obslužných mechanismech se doporučuje 
přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje.   
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5 BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ, HYGIENICKÉ 
POŽADAVKY 

Je třeba důsledně dodržovat veškeré právní předpisy týkající se BOZP (viz příloha této 
dokumentace E.4)! 

5.1 PODMÍNKY PO DOBU VÝSTAVBY 

Návrh stavby respektuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci tak, jak jsou 
stanoveny vyhláškou ČÚBZ a ČBÚ č. 48/1982 Sb. a v příslušných bezpečnostních ustanoveních 
ČSN (např. ČSN 33 1310 Ed.2, ČSN 73 6133). Pro všechny práce musí být zpracován 
technologický předpis, ve kterém vedle technických údajů musí být uvedena bezpečnostní rizika 
a stanovena bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými předpisy. S těmito předpisy musí být 
pracovníci prokazatelně seznámeni, za dodržování odpovídá stavbyvedoucí, na staveništích 
musí být udržován pořádek a čistota, stavby nesmí znečišťovat okolní vozovky. Pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky, svou činností nesmí ohrožovat sebe ani své 
spolupracovníky. 

 
Aby stavbou nebyly poškozeny stávající inženýrské sítě, musí být před zahájením stavby 

řádně vytyčeny za účasti jejich správců, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu 
sondami. Obnažené sítě musí být ve výkopu řádně vyvěšeny a zabezpečeny proti poškození. Při 
práci v ochranných pásmech se musí dodržovat podmínky, stanovené správci. 

 
Pod vrchním energetickým vedením (linky VVN 110 kV, linky NN) se musí dodržovat 

bezpečnostní opatření stanovené ČSN EN 50110-1. Především se jedná o zákaz používání 
zdvihacích zařízení a jim na úroveň postavených strojů, bagrů s lanovým ovládáním apod., dále 
používání strojů a zařízení, jejichž části by se mohly přiblížit k vodičům na menší vzdálenost, než 
stanovuje norma (u linky 110 kV, 4,0 m). 

 
Omezení veřejné dopravy musí být řádně označeno v souladu s vydaným dopravně 

inženýrským rozhodnutím. Výkopy na veřejných prostranstvích se musí řádně ohradit a za 
snížené viditelnosti označit výstražnými světly. Přechody pro pěší se musí zabezpečit lávkami 
min. š. 1,20 m s pevným oboustranným zábradlím. 

 
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní 

podmínky pro pracovníky z hlediska bezpečnosti ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště dle zákona 
č. 309/2006 Sb. Vyskytují-li se na pracovištích rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen zajistit 
jejich vyloučení nebo alespoň omezení na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Mezi hlavní 
rizikové faktory patří zejména faktory fyzikální (hluk, vibrace), biologičtí činitelé (viry, bakterie, 
plísně), prach, fyzická, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(extrémní chlad, teplo, vlhko). Nelze-li výskyt nepříznivých činitelů vyloučit, je nutné jejich 
působení omezit technickými, technologickými a jinými opatřeními (doba výkonu práce, používání 
vhodných osobních ochranných pracovních prostředků apod.). 

 
Při provádění přeložky stokové sítě nebudou prováděné žádné práce ani činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro které by dle 
zákona č. 591/2006 Sb. Přílohy 5 musel být vypracován plán.  
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5.2 PODMÍNKY BOZP PO DOKONČENÍ STAVBY 

Údržbu stok a zařízení na stokové síti smí provádět pouze zaměstnanci provozovatele. Tito 
pracovníci musí být ke své práci řádně vyškoleni, musí respektovat všechny platné hygienické a 
bezpečnostní předpisy. Při práci si musí počínat tak, aby neohrožovali zdraví a život svůj i svých 
spolupracovníků. Musí dodržovat předepsané pracovní postupy, nesmí obsluhovat stroje a 
zařízení, pro jejichž obsluhu nemají oprávnění. 

 
Při údržbě jsou z hlediska bezpečnosti práce rizika při vstupu do revizních šachet a jiných 

objektů na stoce. Zde musí být dodržovány bezpečnostní předpisy o zjišťování nezávadnosti 
ovzduší při vstupu do podzemních prostor a prostor obtížně větratelných. 

 
Práce na elektroinstalacích smí provádět pouze zkoušený elektrikář, opravy čerpadel se 

zajišťují servisní službou. 
 

6 OCHRANA PROTI HLUKU 

Největším zdrojem hluku jsou stavební stroje užívané během provádění stavby, které 
dosahují až Rw = 93 dB. 

 
Tento hluk bude pouze v denní době tj. od 7,00 – 18,00 hod., v noci stavba nebude 

budována.  
 
Dopad na obyvatelstvo bude negativní pouze po dobu výstavby v důsledku zvýšené 

hlučnosti a zvýšení koncentrace imisí při stavebních pracích a staveništní dopravě. Určité obtíže 
způsobí zhoršení dopravní obslužnosti objektů podél stavenišť. Dopady lze označit jako dočasné 
zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován dodržováním základních 
hygienických normativů pro jednotlivé práce a pro nasazení strojů (např. meze hlučnosti během 
dne, noční klid apod.). 

7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Předkládaný projekt neřeší úsporu energie ani ochranu tepla, protože se jedná o přeložku 
podzemních liniových staveb. 

7.1 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV 

Předkládaný projekt nepodléhá požadavkům na splnění energetické náročnosti budov, 
protože se jedná o podzemní liniovou stavbu. 

7.2 STANOVENÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY STAVBY 

Stavba nemá žádné nároky na energetickou spotřebu. Stavba je podzemní nevyhřívaná 
bez vzduchotechniky. 

8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavby, není třeba provádět žádná speciální 
opatření v přístupu a pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
Během výstavby bude staveniště řádně ohrazeno a opatřeno výstražnými světly. 
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9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

9.1 AGRESIVITA PROSTŘEDÍ (RADON, AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODA) 

Stavba vzhledem k svému poměrně hlubokému uložení stok pod terénem (cca 7,0 –9,5 m) 
může být dotčená podzemní vodou. Materiály použité na kanalizační stoky jsou chemicky odolné 
a případné agresivitě podzemní vody (dle geologického průzkumu bude hladina podzemních vod 
zastižena, ale nejedná se o agresivní vody) schopné bez problémů odolávat.  

 
Na šachty bude použit betonu s vysokou odolností proti obrusu a agresivitě chemického 

prostředí a agresivitě podzemní vody.  
 
Norma ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží předepisuje pro všechny 

pobytové prostory objektů stavěných na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem 
použít ochranu proti radonu. Obecně se jedná o izolace proti škodlivému záření. V případě této 
stavby není nutné provádět žádná opatření proti výskytu radonu, protože se nejedná o pobytovou 
stavbu.  

 
Agresivita podzemní vody a argon se v místě stavby dle geologického průzkumu 

nepředpokládá. 

9.2 SEISMICITA, PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SVÁŽNÁ ÚZEMÍ 

Česká republika díky své geotektonické struktuře, kterou tvoří převážně blok Českého 
masívu, vykazuje relativně slabou seismickou aktivitu. Ta je omezena pouze na obvodové části 
Českého masívu a předpokládá se, že zemětřesení zde vznikají hlavně vlivem tlaku alpského 
systému na tento stabilizovaný blok. Svými účinky (makroseismickými projevy) zasahují na území 
České republiky silnější zemětřesení z východoalpské seismicky aktivní oblasti (Rakousko, Itálie), 
z Pannonské pánve (Maďarsko), Západních (Slovensko) i Východních Karpat (Rumunsko) a 
jihovýchodního Německa (Švábský a Francký Jura). Kromě autochtonních zemětřesení ovlivňuje 
území České republiky také indukovaná seismicita, tj. seismické jevy vyvolávané lidskou činností. 
K nim patří především důlní otřesy, vázané na oblasti s intenzívní nerostnou těžbou.  

 
Stavba se nacházejí v intravilánu Prahy se zástavbou převážně výrobních hal a skladů. 

Dotčená lokalita má rovinatý charakter bez výskytu povrchových nebo hlubinných dolů či lomů. 
Nenachází se zde žádná poddolovaná území ani svážná území. Při stavbě se nepředpokládá 
vznik poddolování území ani vznik výskytu svážných území.  

9.3 ZABEZPEČENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM, CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ 

Technické řešení je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními. Charakter stavby 
nevyžaduje žádná pásma hygienické ochrany. Protože nebudou produkovány žádné odpady, 
nevznikají ani žádné nepřímé vlivy s manipulací a skladováním odpadů. 

 
Správci jednotlivých sítí stanovili ve svých vyjádřeních k dokumentaci podmínky provádění 

zemních prací v blízkosti podzemních vedení sítí. Při návrhu tras se vycházelo z ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 
Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit u správců všech sítí polohové 

a výškové vytyčení, případně provést ruční sondy. 
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V blízkosti stavby se nachází Stará ČOV, která je kulturní památkou. Stavbou by nicméně 
tento historický objekt neměl být nijak dotčen. V rámci SO 05 bude v jasně vymezeném rozsahu 
zachován labyrint stávajících, dnes již nevyužívaných stok, které v minulosti sloužily pro nátok do 
Staré čistírny, případně na ÚČOV (stoky, které byly přeloženy do kolektoru ACK). 

 
Při souběhu a křížení s kabely je nutno respektovat příslušné platné předpisy a normy 

včetně ČSN 73 6005, nesmí dojít k narušení kabelových tras a výkopové práce v jejich blízkosti 
musí být prováděny za odborného dozoru správce zařízení. U venkovních vedení nesmí být 
narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění. Křížení musí odpovídat ČSN EN 50 341 
– (1-3) a při pracích pod venkovními vedeními nesmí být použito mechanismů vyšších než 3 m. 
Dále pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či hromadění zeminy. 

 
Tab. 1 Ochranná pásma inženýrských sítí 

Vodovodní řad do DN 500 včetně      2 x 1,5 m 
Vodovodní řad nad DN 500 2 x 2,5 m 
Stoka do DN 500 včetně                    2 x 1,5 m 
Stoka nad DN 500                             2 x 2,5 m 
ČS a další objekty 2 m od nadzemního či podzemního obrysu 

objektu 
Vedení VN 22 kV  2 x 7 m 
Vedení VVN 110 kV 2 x 12 m 
Trafostanice  30 m od plotu 
Kabely  2 x 1 m                                         

10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dopad na obyvatelstvo bude negativní pouze po dobu výstavby v důsledku zvýšené 
hlučnosti a zvýšení koncentrace imisí při stavebních pracích a staveništní dopravě. Určité obtíže 
způsobí zhoršení dopravní obslužnosti objektů podél stavenišť. Dopady lze označit jako dočasné 
zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován dodržováním základních 
hygienických normativů pro jednotlivé práce a pro nasazení strojů (např. meze hlučnosti během 
dne, noční klid apod.). 

 
Zásady prevence před vznikem závažných havárií se budou řídit vyhláškou č. 450/2005 

Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

 
Provozovatel kanalizace musí dbát o kontrolu těsnosti stok, aby nedocházelo k úniku 

odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod a neohrozilo tak jejich horninové prostředí. 
 
V případě zjištění vniku nebezpečných látek do kanalizace je obsluha povinna uvědomit o 

této situaci neprodleně operační a informační centrum hasičského záchranného sboru na linku 
tísňového volání. 

V rámci tohoto projektu nelze žádnou z navržených staveb použít pro ochranu 
obyvatelstva.  
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11 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A NAPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

11.1 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM, ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Dotčenou lokalitou neprochází žádná z linek MHD či PID. Řešení dopravy v době výstavby 
řeší část dokumentace E.3 DIO. Po celou dobu výstavby bude v Papírenské ulici zachován jeden 
jízdní pruh. 

11.2  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 

11.2.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Přeložka stokové sítě bude prováděna hornickým způsobem. Komunikace budou 
přeložkami stok dotčené pouze v místech stavebních (těžních) jam. Terénní úpravy budou 
spočívat po dokončení stavby ve znovuobnovení povrchů dotčených komunikací dle požadavků 
správce komunikace. Stejně tak budou uvedeny do původního stavu veškeré stávající zatravněné 
plochy, a to ohumusováním v tloušťce minimálně 150 mm a osetím. 

11.2.2 LIKVIDACE POROSTŮ, SADOVÉ ÚPRAVY 

Na základě dendrologického průzkumu 04/2020 a projednání s příslušnými úřady byl 
proveden návrh ochranných opatření a kácení pro vybrané stromy. 

V rámci tohoto projektu je třeba zajistit vykácení celkem 7 ks stromů, které se nacházejí ve 
dvou lokalitách.  

V ulici Papírenská podél areálu Staré čistírny je nutné 3 ks stromů vykácet z důvodu kolize 
s výkopy pro realizace přeložek kabelů CETIN a ČD (SO 06.5 a SO 06.7). V této lokalitě je nutné 
zajistit i odpovídající ochranu 3 ks vzrostlých líp. Konkrétně u těžních šachet pro realizaci SK D a 
PS D je třeba stromy ochránit proti jejich jakémukoliv poškození výstavbou a silniční dopravou, 
která zde bude muset být upravena v rámci DIO. 

Dále bude nutné zajistit vykácení 4 ks stromů a dostatečnou ochranu 3 ks stromů, a to ve 
svahu u železničního mostu v ulici Mlýnská v místě realizace přeložení dálkového kabelu ČD. 
Jedním ze stromů, který je v kolizi s výkopem pro přeložení dálkového kabelu ČD a pro který 
bude preventivně zajištěno povolení ke kácení, je i javor mleč, který je ve velice dobrém 
zdravotním stavu. Pokud to bude v rámci realizace přeložení kabelu možné, pak je velice žádoucí, 
aby byl tento strom i přes jeho kolizní polohu zachován. 

Detailně je vše řešeno v rámci části E.9 této dokumentace. 
V rámci terénních úprav budou veškeré původní plochy uvedeny do původního stavu. Jako 

náhrada za kácené stromy je navržena náhradní výsadba 5 ks stromů. Detailně je řešeno v rámci 
přílohy E.9.4. 

11.2.3 ZEMNÍ PRÁCE, BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

Objem zemních prací je odhadován na 5 720 m3. 

11.3 ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

11.3.1 ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Dešťové vody jsou v této lokalitě odváděny systémem dešťových vpustí do jednotné 
kanalizace a odtud dále společně se splaškovými vodami směrem na ÚČOV. Pokud bude během 
realizace projektu objevena dešťová, případně i kanalizační přípojka, která bude zaústěna do 
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rušených stok, je třeba zajistit její přeložení. V rámci SO 01 je v projektu počítáno s přeložení 
vybraných stávajících přeložek (viz přílohy této dokumentace C.5 a D.1.1.1.1). 

11.3.2 ZNEŠKODNĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dešťové a splaškové odpadní vody budou společně centrálně odváděné jednotnou 
kanalizací na ÚČOV a NVL. 

11.4 PODZEMNÍ VODA 

Realizace stavby má mimo jiné vést i k zamezení vnikání balastních vod do kanalizačních 
řadů a průsaků odpadních vod z kanalizačních řadů do půdního horizontu. Toto však nebude mít 
žádný vliv na stabilitu a životnost okolních staveb ani na životní prostředí. 

Při realizaci stavby je v rámci ražby třeba počítat s potenciálním vnikem podzemních vod. 
Na základě hydrogeologických vrtů v rámci doplňkového IGP před započetím a v průběhu 
výstavby může být rozhodnuto o úpravě navrženého technického řešení, zda a v jakém rozsahu 
bude pro ochranu ražby využita ochrana injektáží. 

11.5 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU A PROVOZNÍ VODOU 

Pro provoz navržených objektů není nutné zajistit přívod provozní ani pitné vody. Zařízení 
staveniště bude na zdroj pitné vody napojené z potrubních rozvodů pro stávající zařízení 
staveniště pro NVL.  

Musí být šetrnými výkopovými pracemi a vhodnými ochrannými technickými opatřeními 
zajištěna ochrana stávajících vodovodů (SO 06.9), které se nacházejí v bezprostřední blízkosti 
těžebních šachet. Zejména přípojka pro NLV a ÚČOV je strategickou inženýrskou sítí! 

11.6 ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

11.6.1 ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Rozvod elektrické energie nebude pro stavbu zajištěn. Zařízení staveniště bude zásobeno 
elektrickou energií z trafostanice, která se nachází v jeho blízkosti, případně z rozvodů elektrické 
energie pro stávající zařízení staveniště pro NVL. V případě potřeby budou využity mobilní 
dieselagregáty. 

11.6.2 TEPLO A PALIVO 

Stavba nemá žádné nároky na teplo ani palivo. Jedná se o stavby bez nutnosti vytápění. 

11.6.3 OSTATNÍ ENERGIE 

Stavba nemá žádné nároky na ostatní energie. 

11.7 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Protože se jedná podzemní stavby, není nutné zavedení veřejného osvětlení. V rámci 
stavby dochází ke kolizím s lampami veřejného osvětlení. Lampy budou v těchto případech 
staticky zajištěny proti pádu, případně po nezbytně nutnou dobu demontovány a po dokončení 
prací v dané lokalitě uvedeny do původního stavu, respektive znovu zprovozněny. 
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11.8 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUDÉ ROZVODY) 

V rámci PS 03 bude technicky zajištěno měření průtoků na stoce B v nové měrné šachtě 
B101 ERGON.  

11.9 PŘELOŽKY PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ 

V trase navržených stok a stavebních objektů na nich umístěných dojde ke křížení a 
souběhu se stávajícími podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi. Průběhy tras těchto 
vedení byly získány z archivů jednotlivých správců. 

 
V místech křížení stavby s podzemním vedením ostatních IS budou provedené přeložky 

dotčených sítí. Tyto přeložky řeší SO 06 Vyvolané investice: 
 

• SO 06.1 ochranná opatření na plynovodních vedeních (viz D.1.1.6.1), 
• SO 06.2 neobsazeno, 
• SO 06.3 neobsazeno, 
• SO 06.4 neobsazeno, 
• SO 06.5 přeložka kabelů CETIN (viz D.1.1.6.5), 
• SO 06.6 neobsazeno, 
• SO 06.7 přeložka dálkového kabelu ČD (viz D.1.1.6.7), 
• SO 06.8 neobsazeno, 
• SO 06.9 Přeložka vodovodní přípojky (viz D.1.1.6.9), 

12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

12.1 ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ 

Stavba je bez stálé obsluhy.  
 


