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VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 10. 10. 2024 

ZADAVATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Sídlem: Evropská 866/67, Vokovice 160 00 Praha 6 

Zastoupený: 
Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva 

Ing. Petr Bureš, člen představenstva 

IČO: 25656112 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekonstrukce PČOV Kbely“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-049402 

 

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje následující změnu zadávací dokumentace, 
vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle zákona.  

 

Zadavatel v dokumentu „Zadávací dokumentace“ (dále jen „ZD“) upravuje výčet příloh, a to takto:  

Původní znění:  

PŘÍLOHY  
1. DOPIS NABÍDKY  

2. SMLOUVA O DÍLO vč. příloh (kromě příloh 2 a 8)  

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE, a to  

i. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

ii. Soupis prací s výkazem výměr (SPVV)  

4. SEZNAM PODZHOTOVITELŮ  

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM  

6. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ A PODKLADY PRO REALIZACI DÍLA, a to  

i. Územní rozhodnutí č.j. P19 542/2020-OV/VE, Sp. Zn.: SZ P19 23/2020 ze dne 
13.02.2020 s nabytím právní moci 20.03.2020, vč. dokumentace pro územní rozhodnutí  

ii. Stanovisko EIA, č.j. MHMP 461539/2022, sp. zn. S-MHMP 1228832/2021 OCP, ze dne 
17.3.2022  

iii. Stavební povolení č.j. MHMP 743042/2022, sp. zn. S-MHMP 1464346/2021, ze dne 
2. května 2022, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2022, vč. dokumentace 
pro stavební povolení  

iv. Povolení k nakládání s vodami/povolení k vypouštění č.j. MHMP 743431/2022  

 

Nové znění:  

PŘÍLOHY  
1. DOPIS NABÍDKY  

2. SMLOUVA O DÍLO vč. příloh (kromě příloh 2 a 8)  

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE, a to  

i. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
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ii. Soupis prací s výkazem výměr (SPVV)  

4. SEZNAM PODZHOTOVITELŮ  

5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM  

6. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ A PODKLADY PRO REALIZACI DÍLA, a to  

i. Územní rozhodnutí č.j. P19 542/2020-OV/VE, Sp. Zn.: SZ P19 23/2020 ze dne 
13.02.2020 s nabytím právní moci 20.03.2020,  

ii. Stanovisko EIA, č.j. MHMP 461539/2022, sp. zn. S-MHMP 1228832/2021 OCP, ze dne 
17.3.2022  

iii. Stavební povolení č.j. MHMP 743042/2022, sp. zn. S-MHMP 1464346/2021, ze dne 
2. května 2022, které nabylo právní moci dne 14. 6. 2022,  

iv. Povolení k nakládání s vodami/povolení k vypouštění č.j. MHMP 743431/2022  

 

V ostatním zůstává znění ZD beze změn.  

 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou změnou ZD neprodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.  

Toto vysvětlení ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele. 

 
 

 
 Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o. 

Mgr. Filip Karpíšek, advokát 
zástupce zadavatele 

 
 
 

Bez příloh.  
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