





- SO 01 - BOURACÍ PRÁCE
- SO 02 - NOVĚ NAVRŽENÁ SMĚSNÁ JÍMKA SSK
- SO 03- VYHNÍVACÍ NÁDRŽE
- SO 04 - MANIPULAČNÍ NÁDRŽE
- SO 05 - OBJEKT ZAHUŠŤOVÁNÍ KALŮ
- SO 06 - PLYNOJEMY
- SO 07.1 - ÚPRAVNA SUROVÉHO BIOPLYNU
- SO 07.2 - ÚPRAVNA BIOMETANU
- SO 08 - HOŘÁKY ZBYTKOVÉHO PLYNU
- SO 09 - ENERGOCENTRUM ÚČOV
- SO 10 - OBJEKT NAKLÁDÁNÍ ODVODNĚNÉHO STABILIZOVANÉHO KALU
- SO 11 - OBJEKT PŘÍJMU A PŘÍPRAVY GASTROODPADŮ
- SO 12 - OSTATNÍ BUDOVY

-  ROZSAH VÝSTAVBY (VŠECHNY ETAPY VÝSTAVBY)
-  PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
-  BUŇKOVÁ SESTAVA



**d plus**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

STUDIE PROVEDITELNOSTI  
MODERNIZACE KALOVÉHO A ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚČOV

NÁZEV VÝKRESU:  
**SITUACE ZOV**

MĚŘITKO: - Č. PŘÍLOHY:  
**3.5**