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PROCESNI STANICE RIS

MISTNI PANEL OPERATORA
MULTIFUNKCNI MERICI PRISTROJ

VYHODNOCOVACI JEDNOTKA VAHY

OPTICKY ROZVADEC

FREKVENCNI MENIC

KOMUNIKACE INDUSTRIAL ETHERNET 100Mbit/s
KOMUNIKACE PROFIBUS DP

OPTICKY MODUL (SWITCH, PREVODNIK)
OPTICKE VEDENI

METALICKE VEDENI

STAVAJICI UCov

ETAPA 0007
REALIZACE ETAPY Il

ETAPA 0007
REALIZACE ETAPY Il

ETAPA 0001
REALIZACE NVL

DOPORUCENY ROZSAH MONITOROVANI PROVOZNICH A PORUCHOVYCH STAVU
ELEKTRICKYCH CASTI HCS V DOZORNE NVL

VAZBA NA NVL — V ETAPE 0001 a 0007 NENI
RESENO ETAPA 0007 RESI POUZE VAZBY NA 0OCov
CO JE V HES SLEDOVANO JE V TABULCE SIGNALU.

ETAPA 0001 ZAJISTi PROJEKT A REALIZACI MONITORINGU
PROVOZNICH A PORUCHOVYCH STAVU
ELEKTROTECHNOLOGICKE CASTI HES NA NVL.

DOPORUCENY ROZSAH MONITOROVANI A RIZENI PROVOZU TECHOLOGICKYCH
CASTI HCS V DOZORNE NVL

VAZBA V DODAVCE NVL — VAZBA MEZI NVL A HCS

ETAPA 0001 MA VAZBU DEFINOVANOU
POUZE PRO OVLADANI CERPANI

VAZBA VEDE DO OBJEKTU HRUBEHO PREDCISTENI A
JE SCHOPNA PRENEST POZADOVANE SIGNALY. Z
HRUBEHO PREDCISTENI BY SE SIGNAL PRENASEL
VAZBOU NVL MEZI HRUBYM PREDCISTENIM A
DOZORNOU NVL. VYZADUJE UPRAVU A NASTAVENI
SOFTWARU DODAVANEHO ETAPOU 0001.

POKUD BY NEBYLO MOZNE ABY VAZBOU 9a BYLY
POTREBNE SIGNALY PRENASENY. BYLO BY TREBA
ZBUDOVAT VAZBU SAMOSTATNOU + UPRAVA A
DOPLNENI SOFTWARU.

NENI ETAPOU 0007 ANI 0001 RESENO

VAZBA V DODAVCE NVL — VAZBA MEZI NVL A STAvAJICI 0Cov
ETAPA 0001 MA VAZBU:
KOMUNIKACNI SPOJENI S OCOV PRO PRENOS A ZPRACOVANI INFORMACI MEZI NVL A

O0COV, ZEJMENA PRO RIZENE CERPANI KALU Z NVL DO KALOVEHO HOSPODARSTVI GCOV

ETAPA 0001 ZAJISTi PROJEKT A REALIZACI MONITORINGU A RiZENi TECHNOLOGICKE CASTI HCS
NA NVL.
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Tato dokumentace véetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k Géeldm vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zpisobem rozmnoZovat)
nebo zpfistupnit dal§im osobam.

Poznamka: Podpisy zpracovatell jsou pfipojeny pouze k vytisku €islo 01 nebo originalu pfilohy (matrici).




