

Název dokumentu	PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel	Pražská vodohospodářská společnost a.s. se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 256 56 112
Název veřejné zakázky	Stavba č. 6963" Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, dokumentace pro povolení stavby" – opakovaná veřejná zakázka
Ev. č. zakázky	Z2024-054785
Druh ZŘ	Otevřené řízení

dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je realizace projektových a inženýrských prací ve vztahu ke stavbě č. 6963 směřující k celkové přestavbě a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství.

2. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Úplata za řádně vykonanou činnost se odvíjí od následujícího finančního ohodnocení.

Pol.	Druh služby	Cena v Kč bez DPH
1	Dodání Technické studie	1.602.720,-
2	Dodání Dokumentace pro povolení stavby (DPS)	140.238.000,-
3	Dodání Dokumentace pro povolení stavby (DPS) a Inženýrská činnost	21.703.500,-
4	Dodání EIA	1.819.755,-
5	Kompenzační opatření	1.252.125,-
6	Architektonická studie	333.900,-

3. Použitý druh zadávacího řízení

Tato veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. ZZVZ.

4. Označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkových cen

Poř. č. nabídky	Obchodní firma / název	Sídlo	Právní forma	IČO	Nabídková cena
1.	Společnost D-PLUS+ Sweco , složená ze společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. a Sweco a.s.	Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8 (D-Plus) Táborská 31, 140 16 Praha 4 (Sweco)	Akciová společnost	267 60 312 (D-Plus) 264 75 081 (Sweco)	166.950.000,- Kč bez DPH

5. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název	Sídlo	Právní forma	IČO
Společnost D-PLUS + Sweco , složená ze společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. a Sweco a.s.	Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8 (D-Plus) Táborská 31, 140 16 Praha 4 (Sweco)	Akciová společnost	267 60 312 (D-Plus) 264 75 081 (Sweco)

Z důvodu, že byl dodavatel „Společnost D-PLUS + Sweco“ jediným účastníkem zadávacího řízení, Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ pouze posoudil splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně posouzení splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace, a vybral účastníka bez provedení hodnocení.

6. Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Obchodní firma / název	Sídlo	IČO	Specifikace prací realizovaných poddodavatelem
EIA SERVIS s.r.o.	U Malše 20, 370 01 České Budějovice	62526791	Odborný člen týmu – specialista posuzování vlivu na ŽP
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.	V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem	25023829	Spolupráce na projektu – kapacitní posílení týmu
DHI a.s.	Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10	64948200	Posouzení umístění v aktivní zóně záplavového území

7. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Zadavatel nezjistil střet zájmů u žádné z osob, a tudíž nebyla přijata žádná opatření.

8. Důvod nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

K rozdělení předmětu veřejné zakázky Zadavatel nepřistoupil, jelikož pokud by jednotlivé části předmětu plnění této veřejné zakázky byly poskytovány různými subjekty, hrozila by Zadavateli organizační rizika a vícenáklady. Z uvedených důvodů nepovažoval Zadavatel za účelné a hospodárné rozdělovat veřejnou zakázku na více částí.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
zastoupený PORTOS,
advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Michaela Machálková,
advokátka
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře, Ph.D.,
advokát, společník, jednatel
na základě plné moci