
Stránka 1 z 2 
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17 ZE DNE 07. 05. 2025 

ZADAVATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Sídlem: Evropská 866/67, Vokovice 160 00 Praha 6 

IČO: 25656112 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Stavba č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 – 
stávající vodní linka (SVL)“ 

Ev. č.:            Z2023-037992 

 

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení a změnu 
zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího řízení a jejích 
přílohách (dále jen „ZD“) vztahujících se ke shora označené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

 

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 
06. 02. 2025, týkající se části ZD s názvem „Technická specifikace tvořící součást smlouvy o dílo“ 
(dále jen „Technická specifikace“), která tvoří přílohu č. 6 ZD. Všechny zkratky či výrazy s velkým 
počátečním písmenem mají stejný význam, jaký je jim připisován v ZD. 

 

Ke způsobu vypořádání dotazů k Technické specifikaci Zadavatel uvádí, že zachovává již zavedený 
formát, tyto dotazy jsou proto vypořádány formou samostatných dokumentů řešících vždy pouze jeden 
konkrétní dotaz.  

V rámci tohoto VZD je tak celkem 110 dotazů k Technické specifikaci vypořádáno následujícím 
způsobem:  

a) Každý z položených dotazů je řešen v rámci samostatného dokumentu (všechny tyto dokumenty 
tvoří součást přílohy tohoto VZD), kde je vždy: 
(i) citováno přesné znění dotazu,  
(ii) připojeno vyjádření Zadavatele k položenému dotazu,  
(iii) uvedeno, zda v souvislosti s poskytnutou odpovědí dochází ke změně některého z dokumentů 

tvořících Technickou specifikaci (Projektové dokumentace nebo Soupisu prací s výkazem 
výměr).  

b) V případě, že v souvislosti s poskytnutou odpovědí na dotaz dodavatele dochází ke změně 
některého z dokumentů tvořících Technickou specifikaci, pak je tato změna prováděna následujícím 
způsobem:  

(i) jedná-li se o textovou část Technické specifikace, pak je provedená změna v příslušném 
dokumentu graficky zvýrazněna (doplněný text je vyznačen barevně, vypuštěný text je 
přeškrtnut), tj. změnová verze obsahuje jak původní, tak i změnový text;  

(ii) jedná-li se o výkresovou část Technické specifikace, pak je místo dotčené změnou vždy 
označeno formou obláčku označujícího místo revize, změnová verze však obsahuje pouze 
nové znění;  

přílohu tohoto VZD tvoří změnové verze následujících dokumentů tvořících Technickou specifikaci:  

 dokument 01_Technická zpráva_ZOV_X03.pdf 
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 změnové verze dokumentů tvořících součást části D.1 DPS (18 x) 

 změnové verze dokumentů tvořících součást části D.2 DPS (39 x) 

 

c) Zadavatel upozorňuje, že v rámci odpovědi na dotaz č. 10 dochází k vydání změnových verzí 
následujících dokumentů tvořících součást ZD (pouze v čistopisné verzi):  

 Dopis nabídky – příloha č. 1 ZD; 

 Smlouva o dílo – příloha č. 3 ZD. 

Současně v rámci odpovědi na dotaz č. 10 dochází k doplnění přílohy č. 6 ZD „Technická 
specifikace tvořící součást smlouvy o dílo“ o následující dokumenty tvořící samostatný bod iv. 
této přílohy: společné povolení, kterým se schvaluje změna stavebního záměru „ÚČOV – 
Rekonstrukce stávající vodní linky“ - rozhodnutí MHMP, odboru ochrany prostředí, oddělení 
vodního hospodářství č.j. 2271233/2023, sp. zn. S – MHMP 1768863/2023 ze dne 1.11.2023, které 
nabylo právní moci dne 25.11.2023, ve znění opravného rozhodnutí č.j. 2352036/2023, sp. zn. S-
MHMP 1768863/2023 ze dne 8.11.2023, které nabylo právní moci dne 30.11.2023 (dále společně 
jen „Povolení změny stavby před dokončením“). Příslušná úprava znění ZD je součástí změnové 
verze ZD, která je uveřejňována spolu s vysvětlením ZD č. 18. 

d) Přílohou tohoto VZD je dále změnová verze Soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „SPVV“), 
označená koncovkou „X04“, ve které jsou bez vyznačení změn promítnuty veškeré změny a úpravy 
provedené v rámci tohoto VZD. Změnová verze SPVV tvořící přílohu tohoto VZD tedy obsahuje 
pouze aktuálně platný rozsah, resp. znění jednotlivých položek SPVV. Zadavatel účastníky 
upozorňuje, že do nabídky je zapotřebí použít poslední změnovou verzi SPVV, která bude vydána.  

 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a úpravami ZD neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. Zadavatel však upozorňuje, že po vypořádání všech aktuálně obdržených dotazů dojde 
k takovému prodloužení lhůty pro podání nabídek, kterým bude zcela zhojeno porušení zákonné 
povinnosti Zadavatele uveřejnit toto vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů 
od obdržení žádosti dodavatele a současně splněna povinnost dle § 99 odst. 2 ZZVZ.  

Toto vysvětlení a změna ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele. 

 
 
 

 
 Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o. 

Mgr. Nikola Zimová, advokát 
zástupce zadavatele (administrátor VZ) 

 
 

Přílohy:  

 složka označená „2025_02_06_FIN“, obsahující 110 samostatných odpovědí na dotazy a dále 
změnové verze shora specifikovaných dokumentů tvořících Technickou specifikaci a změnovou 
verzi SPVV  

 změnové verze přílohy č. 1 ZD (Dopis nabídky) a přílohy č. 3 ZD (Smlouva o dílo) 

 Povolení změny stavby před dokončením  
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