



LEGENDA FÁZE 3

NOVĚ BUDOVANÉ/REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ PROVOZOVANÉ OBJEKTY

NOVĚ BUDOVANÉ OBJEKTY JIŽ V PROVOZU

DEMOLOVANÉ OBJEKTY

PROVIZORIA

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉ HRANY

1499/1

HRANICE POZEMKŮ A PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

Rev. C

Rev. B

Rev. A

Index:

Datum:

Změny:

Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

d plus

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín

tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247

www.d-plus.cz

d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Viktor MICHAL

MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř

Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.

Zakázka:
Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:
SITUACE FÁZE 3

Zodp. projektant:
Ing. Viktor MICHAL

Kraj: Hlavní město Praha

Datum:
02/2025

Stupeň:
DPS

Číslo zakázky:
40472/2024

Měřítka:
1:250

Počet formátů A4:
6

Č. kopie:

Vypracoval:
Ing. Viktor MICHAL

Datum:
02/2025

Stupeň:
DPS

Číslo zakázky:
40472/2024

Měřítka:
1:250

Počet formátů A4:
6

Č. kopie: